



Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	4.171,92	0,43 %
2	MOVIMENTO DE TERRA:	4.357,95	0,45 %
3	FUNDAÇÕES:	4.206,29	0,44 %
4	ESTRUTURA:	37.658,69	3,91 %
5	PAREDES E PAINES	32.203,52	3,35 %
6	COBERTURA:	35.174,16	3,66 %
7	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS:	4.556,67	0,47 %
8	ESQUADRIAS:	23.854,23	2,48 %
9	REVESTIMENTOS:	26.337,94	2,74 %
10	RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:	10.306,49	1,07 %
11	PISOS:	45.700,46	4,75 %
12	FORROS:	17.529,88	1,82 %
13	PINTURAS:	30.262,64	3,15 %
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17.232,55	1,79 %
15	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO:	3.898,08	0,41 %
16	ELEMENTOS DE ESCOLA:	8.033,10	0,83 %
17	LIMPEZA FINAL:	1.351,00	0,14 %
18	SERVIÇOS PRELIMINARES:	1.794,00	0,19 %
19	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:	20.928,09	2,17 %
20	PAREDES E PAINES:	3.813,00	0,40 %
21	COBERTURA:	26.706,78	2,78 %
22	ESQUADRIAS:	2.379,74	0,25 %
23	FERRAGENS:	4.478,47	0,47 %
24	REVESTIMENTOS:	3.996,00	0,42 %
25	PISOS:	150.982,31	15,69 %
26	PINTURAS:	90.797,01	9,44 %
27	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15.462,12	1,61 %
28	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO:	5.920,42	0,62 %
29	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:	5.096,70	0,53 %
30	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO:	3.708,56	0,39 %
31	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS:	11.338,75	1,18 %
32	SERRALHERIA:	1.602,16	0,17 %
33	MURO:	229.760,00	23,88 %
34	FACHADA DO MURO:	20.797,90	2,16 %
35	PASSARELA	45.031,75	4,68 %
36	LIMPEZA FINAL	10.808,00	1,12 %

Total 763.734,62
Total 198.502,71
Total 962.237,33

ADIEL DOS REIS
OLIVEIRA:69444862291

Assinado de forma digital por ADIEL
DOS REIS OLIVEIRA:69444862291

Adiel Reis

ELLEN
OLIVEIRA DE
ANDRADE:6
1536970204

Assinado de forma
digital por ELLEN
OLIVEIRA DE
ANDRADE:615369
70204
Dados: 2023.11.08
15:24:34 -03'00'