



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ



ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3/2022-0002

**OBJETO:** Contratação de serviços para execução da obra de pavimentação asfáltica no bairro Castanheira, no município de São Miguel do Guamá, de acordo com o Convênio Nº 915454/2021, celebrado entre a Ministério do Desenvolvimento Regional e a Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá.

As 11:00h do dia 27 de junho de 2022, reuniu-se a Comissão de Licitações da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, estando presentes os membros: EDIVANE TRISTAO DOS SANTOS ALVES - Presidente, IONE DE SOUSA LIMA - Membro e RICK GUILHERME TEIXEIRA DOS SANTOS - Membro PRISCILA SPINDOLA FRANCHI - Assessora de Licitação, Engenheiro (PREFEITURA); PAULO VICTOR SILVA E SOUZA, para proceder a continuação referente ao processo licitatório nº 3/2022-0002, na modalidade CONCORRÊNCIA, que tem como objeto a Contratação de serviços para execução da obra de pavimentação asfáltica no bairro Castanheira, no município de São Miguel do Guamá, de acordo com o Convênio Nº 915454/2021, celebrado entre a Ministério do Desenvolvimento Regional e a Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá. .

O trabalho da Comissão iniciou-se com a abertura do envelope contendo a proposta da licitante habilitada. Concluída a abertura do envelope de proposta de preço, constatou-se que a participante MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI apresentou no item 00001, perfazendo o valor total de R\$ 1.093.465,35 (Um Milhão, Noventa e Três Mil, Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos), passou-se ao julgamento tendo em vista o critério editalício de MENOR PREÇO.

Na oportunidade o Engenheiro PAULO VICTOR SILVA E SOUZA, analisou detalhadamente a planilha de quantitativos e os preços, que tiveram como referência as tabelas SINAPI-PA, SEDOP, SICRO-3 10/2021, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro Desonerado, Composições Analíticas com Preço Unitário, composição do BDI, composição de Encargos Sociais, concluindo assim, que os mesmos estão dentro da normalidade.

Sendo declarada Vencedora a Licitante MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI com o valor de R\$: 1.093.465,35 (Um Milhão, Noventa e Três Mil, Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos).

Nada mais havendo a ser tratado, a(o) Presidente da Comissão de Licitação agradeceu aos presentes e suspendeu os trabalhos para lavratura da ATA, que lida e estando todos de acordo, pede a Presidente que todos assinem.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AV. PRESIDENTE VARGAS, 130- CENTRO

PL

RP

Rick

Paulo



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ



FUNÇÃO	NOME	ASSINATURA
Presidente	EDIVANE TRISTAO DOS SANTOS ALVES	<u>Edivane</u>
Secretário	RICK GUILHERME TEIXEIRA DOS SANTOS	<u>Rick Guilherme</u>
Membro	IONE DE SOUSA LIMA	<u>Ione Lima</u>
Assessoria	PRISCILA SPINDOLA FRANCHI	<u>Priscila S. Franchi</u>
Engenheiro (PREFEITURA):	PAULO VICTOR SILVA E SOUZA	<u>Paulo Victor Silva e Souza</u>

*(Small handwritten mark below the signature of Paulo Victor Silva e Souza)*