
Construção de UBS  - Padre Ângelo

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 REFERÊNCIA  SEDOP / MAR 2021 

 BDI 30,50%
Item Fonte Cod Nome Un  Quantidade  Custo Unitário  Custo Total  Preço Total 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1 SEDOP 010786 Aluguel e montagem de andaime metálico M²/Mê 100  R$                11,36  R$             1.136,00  R$               1.482,48 
1.2 SEDOP 010005 Barracão de madeira/Almoxarifado M2 28  R$              258,01  R$             7.224,28  R$               9.427,69 
1.3 SEDOP 010000 Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) UN 1  R$         12.622,32  R$           12.622,32  R$             16.472,13 
1.4 SEDOP 010008 Limpeza do terreno UN 1135,29  R$                  1,81  R$             2.054,87  R$               2.681,61 
1.5 SEDOP 010009 Locação da obra a trena UN 621,25  R$                  4,45  R$             2.764,56  R$               3.607,75 
1.6 SEDOP 011340 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica UN 6  R$              173,48  R$             1.040,88  R$               1.358,35 
1.7 SEDOP 010003 Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m) UN 95,9  R$                83,57  R$             8.014,36  R$             10.458,74 

SUBTOTAL  R$             45.488,75 
2 FUNDAÇÕES:

2.1 030010 SEDOP Escavação manual ate 1.50m de profundidade M3 51,03  R$                45,24  R$             2.308,60  R$               3.012,72 
2.2 SEDOP 030254 Reaterro compactado M3 41,96  R$                48,56  R$             2.037,48  R$               2.658,91 
2.3 SEDOP 040283 Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) M3 9,07  R$           2.613,77  R$           23.712,12  R$             30.944,32 
2.4 SEDOP 040257 Lastro de concreto magro c/ seixo M3 0,30  R$              584,20  R$                176,66  R$                  230,54 

SUBTOTAL  R$             36.846,49 
3 ESTRUTURA:

3.1 VIGAS
3.1.1 SEDOP 050259 Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) M3 31,92  R$              702,53  R$           22.424,76  R$             29.264,31 
3.1.2 SEDOP 050036 Forma  c/ madeira branca M2 383,04  R$                89,15  R$           34.148,02  R$             44.563,17 
3.1.3 SEDOP 050037 Desforma M2 383,04  R$                  4,52  R$             1.731,34  R$               2.259,40 
3.1.4 SEDOP 050038 Armação p/ concreto KG 1596  R$                13,12  R$           20.939,52  R$             27.326,07 
3.2 PILARES

3.2.1 SEDOP 050259 Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) M3 5,04  R$              702,53  R$             3.540,75  R$               4.620,68 
3.2.2 SEDOP 050036 Forma  c/ madeira branca M2 60,48  R$                89,15  R$             5.391,79  R$               7.036,29 
3.2.3 SEDOP 050037 Desforma M2 60,48  R$                  4,52  R$                273,37  R$                  356,75 
3.2.4 SEDOP 050038 Armação p/ concreto KG 252  R$                13,12  R$             3.306,24  R$               4.314,64 

4 MARQUISE

4.1 SEDOP 050757 M3 4,1655  R$           3.100,73  R$           12.916,09  R$             16.855,50 

SUBTOTAL  R$           136.596,81 
5 PAREDES E PAINEIS:

5.1 SEDOP 060187 Alvenaria bloco de tijolo maciço M2 40,54  R$                89,50  R$             3.628,51  R$               4.735,21 
5.2 SEDOP 060046 Alvenaria tijolo de barro a cutelo M2 532,88  R$                61,36  R$           32.697,52  R$             42.670,26 
5.3 SEDOP 061354 Divisória em gesso acartonado e= 7cm M2 572,63  R$              111,49  R$           63.842,52  R$             83.314,49 

SUBTOTAL  R$           130.719,96 
6 COBERTURA:

6.1 SEDOP 070308 Encaibramento e ripamento M2 520,83  R$                49,02  R$           25.531,20  R$             33.318,22 
6.2 SEDOP 070054 Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. serrada M2 520,83  R$                53,45  R$           27.838,49  R$             36.329,23 
6.3 SEDOP 070047 Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm M2 520,83  R$                60,99  R$           31.765,57  R$             41.454,07 
6.4 SEDOP 070029 Cumeeira em fibrocimento e=6mm M 62,9  R$                66,15  R$             4.160,84  R$               5.429,90 

SUBTOTAL  R$           116.531,42 
7 IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS:

7.1 SEDOP 080151 Impermeabilização de lajes e calhas M2 41,66  R$              113,45  R$             4.725,76  R$               6.167,12 
7.2 SEDOP 080293 Impermeabilização para baldrame M2 45,75  R$                61,26  R$             2.802,65  R$               3.657,46 

SUBTOTAL  R$               9.824,58 
8 ESQUADRIAS:

8.1 SEDOP 090304 Porta mad. compens. c/ caix. simples M2 68,25  R$              263,67  R$           17.995,48  R$             23.484,10 
8.2 SEDOP 091517 Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm M2 5  R$              529,47  R$             2.647,35  R$               3.454,79 
8.3 SEDOP 091511 Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm M2 29,9  R$              548,06  R$           16.386,99  R$             21.385,02 
8.4 SEDOP 091379 Porta em vidro temperado c/ ferragens M2 9,2  R$              562,86  R$             5.178,31  R$               6.757,69 
8.5 SEDOP 091509 Painel fixo em vidro temperado de 6mm M2 21,65  R$              536,06  R$           11.605,70  R$             15.145,44 

SUBTOTAL  R$             70.227,04 
9 REVESTIMENTOS:

9.1 SEDOP 110143 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 M2 1065,76  R$                  9,64  R$           10.273,93  R$             13.407,48 
9.2 SEDOP 110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. M2 1065,76  R$                39,26  R$           41.841,74  R$             54.603,47 
9.3 SEDOP 110644 Revestimento Cerâmico Padrão Médio - Banheiros M2 89,82  R$                69,09  R$             6.205,66  R$               8.098,39 

SUBTOTAL  R$             76.109,34 
10 RODAPES

10.1 SEDOP 120164 Rodape ceramico h=8cm M 501,05  R$                16,21  R$             8.122,02  R$             10.599,24 
SUBTOTAL  R$             10.599,24 

11 BANCADAS
11.1 SEDOP 120734 Bancada de mámore - preto - e=2cm M2 9,72  R$              519,12  R$             5.045,85  R$               6.584,83 

SUBTOTAL  R$               6.584,83 
12 PISOS:

12.1 SEDOP 130492 Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) M2 32,47  R$                96,06  R$             3.118,59  R$               4.069,76 
12.2 SEDOP 130507 Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo M2 510,62  R$                56,40  R$           28.798,97  R$             37.582,66 
12.3 SEDOP 130110 Camada regularizadora no traço 1:4 M2 510,62  R$                31,82  R$           16.247,93  R$             21.203,55 
12.4 SEDOP 130119 Lajota ceramica -  (Padrão Médio) M2 510,62  R$                76,20  R$           38.909,24  R$             50.776,56 

SUBTOTAL  R$           113.632,53 
13 FORROS:

13.1 SEDOP 141373 Forro em gesso acartonado aramado M2 510,62  R$                67,97  R$           34.706,84  R$             45.292,43 
SUBTOTAL  R$             45.292,43 

14 PINTURAS:
14.1 SEDOP 150130 Verniz poliuretano sobre concreto/tijolo M2 138,65  R$                26,48  R$             3.671,45  R$               4.791,24 
14.2 SEDOP 150253 Acrilica fosca interna c/massa e selador M2 1588,32  R$                40,22  R$           63.882,23  R$             83.366,31 
14.3 SEDOP 150180 Acrilica fosca externa sem massa c/ selador - M2 350,63  R$                22,69  R$             7.955,79  R$             10.382,31 
14.4 SEDOP 150207 Acrílica para piso M2 10,07  R$                16,39  R$                165,05  R$                  215,39 

SUBTOTAL  R$             98.755,25 
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

15.1 QUADROS E CAIXAS:
15.1.1 SEDOP 170325 Caixa de passagem ch. aço 200x200x100mm UN 3  R$                92,92  R$                278,76  R$                  363,78 
15.1.2 SEDOP 170890 Centro de distribuição p/ 70 disjuntores (c/ barramento) UN 1  R$           1.806,80  R$             1.806,80  R$               2.357,87 
15.1.3 SEDOP 170615 Quadro de mediçao trifasico (c/ disjuntor) UN 1  R$              954,76  R$                954,76  R$               1.245,96 
15.2 DISJUNTORES:

15.2.1 SEDOP 170326 Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN UN 23  R$                19,87  R$                457,01  R$                  596,40 
15.2.2 SEDOP 170362 Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN UN 22  R$                64,61  R$             1.421,42  R$               1.854,95 
15.2.3 SEDOP 170900 Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN UN 2  R$              334,04  R$                668,08  R$                  871,84 
15.2.4 SEDOP 170393 Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN UN 1  R$              240,67  R$                240,67  R$                  314,07 
15.3 ELETRODUTOS,CONDULETES E CALHAS:

15.3.1 SEDOP 170913 Eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U" perf. 100 - 3m UN 1  R$                96,92  R$                  96,92  R$                  126,48 
15.3.2 SEDOP 170926 Eletrocalha de metal curve "T"  tipo "U" perf. 100 - 3m UN 2  R$                82,17  R$                164,34  R$                  214,46 
15.3.3 SEDOP 170928 Eletrocalha de metal curve "T"  tipo "U" perf. 75 - 3m UN 22  R$                64,20  R$             1.412,40  R$               1.843,18 
15.4 PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES:

15.4.1 SEDOP 170701 Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W PT 27  R$              435,57  R$           11.760,39  R$             15.347,31 
15.4.2 SEDOP 170081 Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W PT 123  R$              208,39  R$           25.631,97  R$             33.449,72 
15.5 LUMINÁRIAS:

15.5.1 SEDOP 171528 Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt UN 45  R$                26,60  R$             1.197,00  R$               1.562,09 
15.5.2 SEDOP 170978 Luminária  c/ lâmp de emergência UN 7  R$                58,70  R$                410,90  R$                  536,22 
15.5.3 SEDOP 170983 Luminária  tipo arandela- casco de tartaruga UN 19  R$                79,56  R$             1.511,64  R$               1.972,69 
15.5.4 SEDOP 171531 Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W UN 13  R$              212,47  R$             2.762,11  R$               3.604,55 

SUBTOTAL  R$             66.261,57 

Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. lançamento e adensamento) - 
Marquise



16 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO:
16.1 SEDOP 231084 Ponto de dreno p/ split (10m) PT 22  R$              178,23  R$             3.921,06  R$               5.116,98 
16.2 SEDOP 230262 Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) PT 22  R$              435,32  R$             9.577,04  R$             12.498,04 

SUBTOTAL  R$             17.615,02 
17 INSTALAÇÕES HIDR0SSANITÁRIAS:

17.1 AGUA FRIA: TUBOS,VÁLVULAS E REGISTROS
17.1.1 SEDOP 180299 Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) PT 34  R$              434,29  R$           14.765,86  R$             19.269,45 
17.1.2 SEDOP 180837 Reservatório em polietileno de 5.000 L - (Elevado) UN 1  R$           4.785,02  R$             4.785,02  R$               6.244,45 
17.1.3 SEDOP 180838 Reservatório em fibra de vidro 10.000 L - (Cisterna) UN 1  R$           7.713,25  R$             7.713,25  R$             10.065,79 
17.2 ESGOTO: TUBOS,FOSSAS,SUMIDOUROS E CAIXAS

17.2.1 SEDOP 181296 Caixa de inspeção em PVC d=300mm UN 10  R$              220,95  R$             2.209,50  R$               2.883,40 
17.2.2 SEDOP 180680 Caixa em alvenaria de  40x40x40cm c/ tpo. concreto UN 4  R$              250,57  R$             1.002,28  R$               1.307,98 
17.2.3 SEDOP 180485 Fossa septica conc.arm.d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas UN 1  R$           4.364,35  R$             4.364,35  R$               5.695,48 
17.2.4 SEDOP 180214 Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) PT 34  R$              337,80  R$           11.485,20  R$             14.988,19 
17.2.5 SEDOP 180544 Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 30 pessoas UN 1  R$           2.312,76  R$             2.312,76  R$               3.018,15 
17.3 AGUAS PLUVIAIS:

17.3.1 SEDOP 180513 Canaleta em alvenaria (0.30x0.30m) rebocada internamente M 50  R$              102,37  R$             5.118,50  R$               6.679,64 
17.3.2 SEDOP 180592 Condutor em PVC rigido soldavel - 100mm M 12  R$                53,19  R$                638,28  R$                  832,96 
17.4 BOMBAS

17.4.1 SEDOP 181480 Bomba Centrifuga 1 CV (sem tubulação) UN 1  R$           1.108,67  R$             1.108,67  R$               1.446,81 
SUBTOTAL  R$             72.432,30 

18 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO:
18.1 SEDOP 201507 Extintor de incêndio ABC -  6Kg UN 2  R$              199,52  R$                399,04  R$                  520,75 
18.2 SEDOP 201325 Extintor de incendio CO2-6kg UN 1  R$              489,52  R$                489,52  R$                  638,82 

SUBTOTAL  R$               1.159,57 
19 APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS:

19.1 SEDOP 190303 Bacia sifonada  - PNE UN 1  R$           1.804,80  R$             1.804,80  R$               2.355,26 
19.2 SEDOP 190610 Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento UN 6  R$              765,64  R$             4.593,84  R$               5.994,96 
19.3 SEDOP 190375 Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv. UN 18  R$              508,90  R$             9.160,20  R$             11.954,06 
19.4 SEDOP 190304 Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PNE UN 1  R$              805,94  R$                805,94  R$               1.051,75 
19.5 SEDOP 190238 Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) UN 8  R$              671,69  R$             5.373,52  R$               7.012,44 
19.6 SEDOP 190797 Porta papel higiênico - Polipropileno UN 7  R$                72,62  R$                508,34  R$                  663,38 
19.7 SEDOP 190796 Porta toalha argola- cromado UN 27  R$                61,81  R$             1.668,87  R$               2.177,88 

SUBTOTAL  R$             31.209,73 
20 SERRALHERIA:

20.1 SEDOP 241318 Placa de inauguração  em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) UN 1  R$              789,52  R$                789,52  R$               1.030,32 
SUBTOTAL  R$               1.030,32 

21 FACHADA
21.1 SEDOP 061458 Painel em ACM - Estruturado (fachadas) M2 43,6  R$              454,45  R$           19.814,02  R$             25.857,30 
21.2 SEDOP 110644 Revestimento Cerâmico Padrão Médio - Banheiros M2 138,65  R$                69,09  R$             9.579,33  R$             12.501,03 

SUBTOTAL  R$             38.358,33 
22 URBANIZAÇÃO:

22.1 SEDOP 260728 Bloco de concreto intertravado e=8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) M2 351,22  R$                92,26  R$           32.403,56  R$             42.286,65 

22.2 SEDOP 260188 Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un(det.22) CJ 1  R$           2.218,49  R$             2.218,49  R$               2.895,13 
22.3 SEDOP 260168 Plantio de grama (incl. terra preta) M2 128,24  R$                21,14  R$             2.710,99  R$               3.537,84 
22.4 SEDOP 260761 Totem em concreto armado UN 1  R$           1.016,36  R$             1.016,36  R$               1.326,35 

SUBTOTAL  R$             50.045,97 
23 LIMPEZA FINAL:

23.1 SEDOP 270220 Limpeza geral e entrega da obra M2 1135,29  R$                  6,03  R$             6.845,80  R$               8.933,77 
SUBTOTAL  R$               8.933,77 

TOTAL GERAL  R$        1.184.255,25 



RESUMO FINANCEIRO
Item Descrição Valor %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES:  R$        45.488,75 3,84%
2 FUNDAÇÕES:  R$        36.846,49 3,11%
3 ESTRUTURA:  R$      136.596,81 11,53%
5 PAREDES E PAINEIS:  R$      130.719,96 11,04%
6 COBERTURA:  R$      116.531,42 9,84%
7 IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS:  R$          9.824,58 0,83%
8 ESQUADRIAS:  R$        70.227,04 5,93%
9 REVESTIMENTOS:  R$        76.109,34 6,43%

10 RODAPES  R$        10.599,24 0,90%
11 BANCADAS  R$          6.584,83 0,56%
12 PISOS:  R$      113.632,53 9,60%
13 FORROS:  R$        45.292,43 3,82%
14 PINTURAS:  R$        98.755,25 8,34%
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$        66.261,57 5,60%
16 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO:  R$        17.615,02 1,49%
17 INSTALAÇÕES HIDR0SSANITÁRIAS:  R$        72.432,30 6,12%

18 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO:  R$          1.159,57 0,10%

19  R$        31.209,73 2,64%

20 SERRALHERIA:  R$          1.030,32 0,09%
21 FACHADA  R$        38.358,33 3,24%
22 URBANIZAÇÃO:  R$        50.045,97 4,23%
23 LIMPEZA FINAL:  R$          8.933,77 0,75%

TOTAL GERAL DA OBRA  R$   1.184.255,25 100,00%

APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS:



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM SERVIÇOS CUSTO 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês

1 SERVIÇOS PRELIMINARES:
100,00% 100,00%

 R$          45.488,75  R$      45.488,75  R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                     -   

2 FUNDAÇÕES:
100,00% 75,00% 25,00%

 R$          36.846,49  R$      27.634,87  R$        9.211,62  R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                     -   

3 ESTRUTURA:
100,00% 50,00% 50,00%

 R$        136.596,81  R$                  -    R$      68.298,41  R$      68.298,41  R$                  -    R$                  -    R$                     -   

5 PAREDES E PAINEIS:
100,00% 50,00% 50,00%

 R$        130.719,96  R$                  -    R$                  -    R$      65.359,98  R$      65.359,98  R$                  -    R$                     -   

6 COBERTURA:
100,00% 100,00%

 R$        116.531,42  R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$    116.531,42  R$                  -    R$                     -   

7 IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS:
100,00% 100,00%

 R$           9.824,58  R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$        9.824,58  R$                  -    R$                     -   

8 ESQUADRIAS:
100,00% 100,00%

 R$          70.227,04  R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$      70.227,04  R$                     -   

9 REVESTIMENTOS:
100,00% 100,00%

 R$          76.109,34  R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$      76.109,34  R$                     -   

10 RODAPES
100,00% 100,00%

 R$          10.599,24  R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$      10.599,24  R$                  -    R$                     -   

11 BANCADAS
100,00% 100,00%

 R$           6.584,83  R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$           6.584,83 

12 PISOS:
100,00% 100,00%

 R$        113.632,53  R$                  -    R$                  -    R$    113.632,53  R$                  -    R$                  -    R$                     -   

13 FORROS:
100,00% 100,00%

 R$          45.292,43  R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$      45.292,43  R$                     -   

14 PINTURAS:
100,00% 100,00%

 R$          98.755,25  R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$         98.755,25 

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
100,00% 50,00% 50,00%

 R$          66.261,57  R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$      33.130,79  R$      33.130,79  R$                     -   

16 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO:
100,00% 100,00%

 R$          17.615,02  R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$      17.615,02  R$                     -   

17 INSTALAÇÕES HIDR0SSANITÁRIAS:
100,00% 50,00% 50,00%

 R$          72.432,30  R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$      36.216,15  R$      36.216,15  R$                     -   

18
100,00% 100,00%

 R$           1.159,57  R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$           1.159,57 

19
100,00% 100,00%

 R$          31.209,73  R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$         31.209,73 

20 SERRALHERIA:
100,00% 100,00%

 R$           1.030,32  R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$           1.030,32 

21 FACHADA
100,00% 100,00%

 R$          38.358,33  R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$         38.358,33 

22 URBANIZAÇÃO:
100,00% 50,00% 50,00%

 R$          50.045,97  R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$      25.022,99  R$         25.022,99 

23 LIMPEZA FINAL:
100,00% 100,00%

 R$           8.933,77  R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$           8.933,77 
TOTAL GERAL  R$     1.184.255,25 

PARCIAIS SIMPLES  R$      73.123,62  R$      77.510,03  R$    247.290,92  R$    271.662,16  R$    303.613,75  R$       211.054,79 
PARCIAIS ACUMULADAS  R$      73.123,62  R$    150.633,65  R$    397.924,56  R$    669.586,72  R$    973.200,47  R$    1.184.255,25 

% SIMPLES 100,00% 6,17% 6,55% 20,88% 22,94% 25,64% 17,82%
% ACUMULADO 6,17% 12,72% 33,60% 56,54% 82,18% 100,00%

INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A 
INCÊNDIO:

APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E 
ACESSÓRIOS SANITÁRIOS:
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