COMPOSIGOES DE PRECO
Empresa: M&B ENGENHARIA LTDA Data: 23/08/2022
CNPJ: 02.656.632/0001-33 5 F }!‘{y
TV. Do Chaco, N°1476 Pedreira— Belém - Par4 = /i
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A\&!
COUAUAUE  Ne 2/2022-008 - >
Obra: CONSTRUGAO DO NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
CUSTO CUSTO DISCRIMINADO
SERVICO UNID. CONSUMO
UNITARIO M.OBRA | MATERIAL EQPTO TOTAL
1.1 Placa de obra em chapa galvanizada m?
B-MAO DE OBRA
CARPINTEIRO 7,7900 3,0682570 23,90 23,90
PINTOR 7,7900 9,1618155 71,37 71,37
SERVENTE 5,6400 6,1365141 34,60 34,60
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 129,8700 0,8748000 113,61 113,61
ENCARGOS COMPLEMENTARES 130,82 130,82
Custo total da mdo de obra (B) 374,30|
C-MATERIAL
CHAPA DE FO GO NO 26 (1,00X2,00M) CH 86,7647 0,5000000 43,38 43,38
NAMANCA 3" X 2" 4 M - MADEIRA BRANCA Dz 124,3703 0,1600000 19,89 19,89
PREGO 2"X11 KG 15,0554 0,1000000 1,50 1,50
REGUA 3"X1" 4 M APAR. Dz 206,1929 0,1700000 35,05 35,05
TINTA ANTI-FERRUGINOSA GL 118,4382 0,0330000 3,90 3,90
TINTA ESMALTE GL 87,4683 0,0660000 9. 77 5,77
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 109,49
CUSTO UNITARIO 374,31 109,49 483,80
BDI GERAL (28,81%) 107,84 31,54 139,38
PREGO UNITARIO TOTAL 482,15 141,03 623,18
Iﬂ'fapume com telha metélica. m?
A-EQUIPAMENTOS
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR
ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA UN 1.036,6758 0,0000021
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,00
B-MAO DE OBRA
CARPINTEIRO AUXILIAR 5,6400 0,3640065 2,05 2,05
CARPINTEIRO DE FORMAS 7,8000 1,0897436 8,50 8,50
eS| omse) o
SERVENTE DE OBRAS H 5,6400 0,0075430 0,04 0,04
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 10,7800 0,8748000 9,43 9,43
ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,54 9,54
Custo total da méo de obra (B) 29,75
C-MATERIAL
T T ROV |y | ] oo
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,8019 0,2627160 0,21 0,21
|§2&R§é:dii;ilc.ﬁ ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, KW/H 0,8755 0,0059840
PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X
7,5* CM (3 X3 ") MACARANDUBA, ANGELIM M 17,1336 1,2273000 21,02 21,02
0OU EQUIVALENTE DA REGIAO
:;iffxnfo?co FOLIG COMCABERA 27 KG 17,3709 0,0428000 0,74 0,74
TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30*
CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU M 20,3329 1,0000000 20,33 20,33
EQUIVALENTE DA REGIAO
TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = M2 45,7634 0,5862767 26,83 26,83
*40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA

KQ?"M-#—



CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

@ 4 T

69,25
CUSTO UNITARIO 29,75 69,25 99,00
BDI GERAL (28,81%) 8,57 19,95 } 16 28,52
PRECO UNITARIO TOTAL 38,32 89,20 ’” 127,52
1.3 Barracdo de madeira (incl. instalagges) dp Syt
A-EQUIPAMENTOS
BETONEIRA ELETRICA - 320L H 3,3302 0,0020520
COMPACTADOR DE SOLO CM-13 HP 9,0496 0,0154703 0,14 0,14
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,14
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,6400 0,7500000 4,23 4,23
AJUDANTE DE PEDREIRO H 5,6400 0,2655950 1,49 1,49
ARMADOR H 7,7900 0,0228000 0,17 0,17
!Q:J;;‘liczgg ERGANABRROL BOMBEIRD H 5,6400 1,8062507 10,18 10,18
CARPINTEIRO H 7,7900 2,9981736 23,35 23,35
ELETRICISTA H 7,7900 0,7500000 5,84 5,84
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900| 1,5062507 11,73 11,73
OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR H 7,7900 0,0042750 0,03 0,03
PEDREIRO H 7,7900 0,4773000 3,71 3,71
SERVENTE H 5,6400 7,2039007 40,63 40,63
Fncargos Sociais Horistas (87,48%) 101,3600 0,8748000 88,67 88,67
i ~ARGOS COMPLEMENTARES 101,56 101,56
Custo total da méo de obra (B) 291,59
C-MATERIAL
ACO CA 50/60 -PRECO MEDIO KG B,ZOSBI 0,2394000 1,96 1,96
ADAPTADOR CURTO EM PVC 1 1/2"(LH) UN 3,8866 0,1125000 0,43 0,43
ADAPTADOR CURTO EM PVC 3/4" (LH) UN 1,6365 0,1500000 0,24 0,24
ADESIVO P/ PVC - 75G 8 7,3640 0,0499500 0,36 0,36
ADITIVO PLASTIFICANTE L 8,0350 0,0060375 0,04 0,04
ALDRAVA P/ CADEADO (4X1/2") UN 4,9830 0,0200000 0,09 0,09
ANEL DE BORRACHA DE 1" UN 2,6183 0,0500000 0,13 0,13
ARAME RECOZIDO NO. 18 KG 16,9536 0,0078660 0,13 0,13
AREIA M3 65,3026 0,0120058 0,78 0,78
ARRUELA CONCAVA EM PVC D=5/16" UN 0,5318 0,5000000 0,26 0,26
ARRUELA DE 1/2" UN 0,4828 0,3000000 0,14 0,14
ASSENTO PLASTICO UN 31,3380 0,0500000 1,56 1,56
BACIA SANITARIA DE LOUCA UN 159,5540 0,0500000 7,97 7,97
BOLSA PLASTICA(VASO SANITARIO) UN 6,1367 0,0500000 0,30 0,30
"'ADE 1/2" UN 0,6791 0,3000000 0,20 0,20
CABO DE COBRE 2,5MM2-750V M 2,2910 1,3500000 3,09 3,09
CADEADO NO. 30 UN 16,3645 0,0200000 0,32 0,32
CAIXA COLETORA M3 61,3669 0,1330000 8,16 8,16
CAIXA DE DERIVACAO 4"X2"- PLASTICA UN 1,4974 0,1500000 0,22 0,22
CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA UN 36,7793 0,0500000 1,83 1,83
gg;ﬁg;gmﬁ DERNCLABRELR- UN 21,5193 0,1250000 2,68 2,68
CHUVEIRO EM PVC UN 8,7550 0,0500000 0,43 0,43
CIMENTO SC 36,9429 0,0601298 2,22 2,22
COTOVELO EM PVC 3/4" X 3/4" (LH) UN 2,8229 0,3000000 0,84 0,84
DOBRADICA 3"X3" COM PARAFUSO UN 11,9870 0,1900000 2,27 2,27
ELETRODUTO EM PVC DE 1/2" M 2,2174 0,4500000 0,99 0,99
FECHADURA DE SOBREPOR COMUM UN 41,1158 0,0200000 0,82 0,82
FITA DE VEDACAO M 0,1718 0,1955000 0,03 0,03
FOSSA SEPTICA CAP= 10 PESSOAS UN 518,7552 0,0250000 12,96 12,96
k:d\ég'rg)mo DE LOUCA S/COLUNA BRANCO UN 71,5948 0,0500000 357 3,57
LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PLASTICO UN 4,0502 0,1000000 0,40 0,40
MASSA DE VEDACAO KG 10,2278 0,0420000 0,42 0,42
PARAFUSO FO GO 5/16" C= 110MM UN 1,1701 0,0400000 0,04 0,04




PARAFUSO NIQUELADO PARA LOUCAS

SANITARIAS UN 3,0847 0,3000000 0,92 0,92
PERNAMANCA 3" X 2" 4 M - MADEIRA BRANCA DZ 124,3703 0,1734200 21,56 q,h g 21,56
PREGO 2 1/2"X10 KG 13,8117 0,5000000 6,90 ' 6,90
PREGO 2"X11 KG 15,0554 0,0085500 0,12 (E L 0,12
REGISTRO DE GAVETA S/ CANOPLA - 1/2" UN 44,0205 0,0250000 1,10 1,10
REGUA 3"X1" 4 M APAR. DZ 206,1929 0,0500000 10,30 10,30
RIPAO EM MADEIRA DE LEI 2"X1" SERR. DZ 117,8245 0,0034200 0,40 0,40
SEIXO LAVADO M3 168,6445 0,0044440 0,74 0,74
SIFAO METALICODE 1 1/2 " UN 141,5531 0,0500000 7,07 7,07
SOLUCAO LIMPADORA L 40,8295 0,0022650 0,09 0,09
SUMIDOURO CAP=10 PESSOAS UN 691,4008 0,0250000 17,28 17,28
TABUA DE MADEIRA BRANCA 4M DZ 69,5492 0,3926717 27,31 27,31
TABUA DE MADEIRA FORTE 4M DZ 147,2806 0,1400000 20,61 20,61
TE EM PVC 3/4" X 3/4" (LH) UN 4,5002 0,1125000 0,50 0,50
TELHA FIBROTEX (1.22X0.55M) E=4MM UN 11,8643 0,8200000 9,72 9,72
TIJOLO DE BARRO 14X19X9 UN 0,7119 6,0000000 4,27 4,27
TORNEIRA METALICA P/ LAVATORIO DE 1/2" UN 69,0828| 0,0500000 3,45 3,45
TUBO DE DESCARGA EM PVC - 40MM UN 7,9941 0,0500000 0,39 0,39
TUBO DE LIGACAO EM PVC C/ CANOPLA (LS) UN 30,3316 0,0500000 1,51 1,51
TUBO EM PVC - 100MM (LS) M 14,0244 0,1575000 2,20 2,20
0 EM PVC - 75MM (LS) M 13,6644 0,1575000 2,15 2,15
TUBO EM PVC 1 1/2" (LH) M 30,5116 0,4500000 13,73 13,73
TUBO EM PVC 3/4" (LH) M 7,3477 1,3500000 9,91 9,91
VALV. P/ LAVAT./BIDE D = 1" - CROMADA UN 43,9387 0,0500000 2,19 2,19
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 220,30
CUSTO UNITARIO 291,75 220,30, 0,14 512,19
BDI GERAL (28,81%) 84,05 63,47 0,04 147,56
PRECO UNITARIO TOTAL 375,80 283,77 0,18{ 659,75
|E.4 Execucdo de sanitério e vestidrio em canteiro de obra em chapa de madeira compensada. m?
A-EQUIPAMENTOS
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
! u ; 0,0000224 0,10 0,10
1ELETRIC0 TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 N s
CV, SEM CARREGADOR
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR
3 UN 0,0000080 0,16 0,16
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, iR e
EXCLUSO CARREGADOR
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 UN 12.242,1967 0,0000000
"20S DE 4 HP (4 CV)
wuiNCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE
400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO UN 3.925,3566 0,0000031 0,01 0,01
DE 1,25 CV
MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO
HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300
’ UN 0,0000006
KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, 13.0121717 a
POTENCIA 5 CV
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA
LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO
! UN ,0000001 0,02 0,02
DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA atilTAme R
DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA
DE 0.26 M3.
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR
ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA UN 1.036,6758 0,0000095
DISCO DE DIAMETRO DE 10" {250 MM)
VIBRADOR DE IMERSAQ, DIAMETRO DA
PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR UN 3.108,5708 0,0000086 0,02 0,02
ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,31
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ARMADOR H 5,6400 0,0031134 0,01 0,01
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,6400 0,3315845 1,87 1,87
ARMADOR 7,7900 0,0199726 0,15 0,15




AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO ! — o
HIDRAULICO 5,6400 i 3 2, 2,94
AZULEJISTA OU LADRILHISTA H 7,8000 0,1508057 1,17 1,17
CARPINTEIRO AUXILIAR H 5,6400 0,7226093 4,07 A%0 4,07
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 6,6900 0,1050168 0,70 \i" 0,70
CARPINTEIRO DE FORMAS H 7,8000 1,9953571 15,56 15,56
ELETRICISTA H 7,7900 0,3738595 2,91 2,91
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 1,1957252 9,31 9,31
PRERACIN DE BESONEIRA H 7.7 0,3686045 2,87 2,87
|ESTACIONARIA/MISTURADOR 2200 ‘ , :
OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 6,7500 0,0009222
OPERADOR DE GUINCHO H 6,6900 0,0320158 0,21 0,21
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES
SRS TERABLARACEL | H 8,1900 0,1066289 0,87 0,87
PEDREIRO H 7,7900 2,8228511 21,99 21,99
PINTOR H 7,7900 0,4965175 3,86 3,86
SERVENTE DE OBRAS H 5,6400 2,5840962 14,57 14,57
TELHADOR H 7,7900 0,1736448 1,35 1,35
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 84,4100 0,8748000 73,84 73,84
ENCARGOS COMPLEMENTARES 77,80 77,80
Custo total da méo de obra (B) 236,05
C-MATERIAL
! PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE
ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
2200 25 3,25
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM Uk 6Z,2634)  0,0522000 3
BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO | UN 1,1946 0,6603991 0,78 0,78
DE FIXACAO
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM,
ML bl o KG 6,7995 0,0755413 0,51 0,51
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM
BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA UN 0,9491 0,0696000 0,06 0,06
FRIA
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM il 47,5307 R - 054
850 GR
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA
NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS L 6,7422 0,0774606 0,52 0,52
SEM ARMACAO
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL
0522 0,0 0,08
DN 50 MM (NBR 5688) N L Hi05R2000 . 0
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL,
{ 0522000 0,14 0,14
DN 100 MM (NBR 5688) 2edrd 0.0522
“~AME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM
/16 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG 19,1710 0,0017650 0,03 0,03
KG/M)
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
M3 ,0007330 0,04 0,04
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Ga.A080 00
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
M 0,1506856 10,17 10,17
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) e bT.5036 4506
ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS kG 0,6137 2,2492080 1,38 1,38
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA
K 816469 5,23 5,23
CHAPISCO ROLADO G AL &
BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA
0,05 13,57 13,57
ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA i ABaRat 522000
BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO),
2349250 9,31 9,31
8 FURDS, DE 9 X 19 X 19 CM Ui 07037 13,23492
BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29
3,4969220 10,44 10,44
CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) N EIAHE
BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM
UN 2,201 0,7225002 1,59 1,50
(CLASSE C - NBR 6136) 20
BUCHA DE NYLON SEM ABA $6, COM
PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACOZINCADO | _— —
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
FENDA PHILLIPS
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWE-B, 1 " 2601 — 15 46

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5
MM2




CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE4 QU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-8, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16

MM2
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 QU 5,

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5

MM2
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 QU 5,

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4

MMm2
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM

PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO

CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM,
COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)

CAL HIDRATADA CH- PARA ARGAMASSAS
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,
E=17 MM
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E
=8A12 MM
CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO,
COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W

1/220V)
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32
CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE
1/2" 0U 3/4"
CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA,
DE1/2" OU 3/4"
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16"
PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA
METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO
CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM
AGUA
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE
50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E=
19 A2 MM, COM ANEL, CROMADO OU

‘ADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2
", SEM LUVA
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4
* SEM LUVA
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL,
SEM DEMANDA
ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU
ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO
20 MM

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE
BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40
MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS
REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL

SEGURANCA MEDIO - COMPLETA
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA

EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM
CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO
EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA
MEDIO - COMPLETA

UN

UN

KG

M2

M2

UN

KG

UN

UN

cl

UN

UN

UN

UN

UN

KW/H

UN

UN

UN

13,2634

2,0128

3,6002

4,2875

35,1019

1,6365

43,5951

27,4678

61,4651

0,8019

10,0724

11,0951

0,2373

2,7411

2,7738

19,4820

6,4803

15,9227

25,2750

3,4693

4,3202

0,8755

3,6820

0,1800

2,3974

58,2168

51,9983

0,2681497

0,5591810

1,2425980

0,1392000

0,0348000

8,0173350

0,0038168

1,7825445

0,0696000

40,8425694

0,0174000

0,0522000

1,7093160

0,0696000

0,0174000

0,0522000

0,0003524

0,1044000

0,1044000

0,4955841

0,1592622

0,2624580

0,0522000

0,1988077

0,0696000

0,0522000

0,0348000

3,55

1,12

4,47

0,59

1,22

13,11

0,16

48,96

4,27

32,75

0,17

0,57

0,40

0,19

0,04

1,01

1,66

0,03

0,16

3,03

1,80

s

%?4

3,55

1,12

© 4,47

13,11

0,16

48,96

4,27

32,75

0,17

0,57

0,40

0,19

0,04

1,01

1,66

2,63

0,68

0,22

0,19

0,03

0,16

3,03

1,80




FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE
750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M
(LXC)
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M
(LXC)
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10
CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM
COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)
GASOLINA COMUM
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS
MODULO)
JANELA BASCULANTE, ACO, COM
BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM
VIDROS)
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL
JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40
MM, PARA ESGOTO PREDIAL
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE
LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA
FRIA PREDIAL
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50
MM, PARA ESGOTO PREDIAL
JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X
100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL

.CAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS,
COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X

30* CM

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO

PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36*

W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E

REATOR INCLUSOS)

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2",

PARA ELETRODUTO

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4",

PARA ELETRODUTO

LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X

3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E =

0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (CXA X P)

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

" RAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM
<BAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E

BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO

CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA,
INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE
NYLON TAMANHO $-10

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA
CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA
SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO

DE TELHA EM MADEIRA
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E

CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G

PéCA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X
7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5
MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
|FRETE

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

PINO DE ACO COM FURQ, HASTE = 27 MM
(ACAQ DIRETA)

UN

UN

UN

M2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M3

M3

CENTO

3,0929

2,9456

10,8579

80,6034

6,0140

5,6539

187,3737

0,7855

3,2402

7,8304

2,2256

19,1465

14,3926

0,9000

62,9707

1,1946

165,2816

0,8182

1,2028

1,7592

484,8643

5,7521

14,7444

19,8911

0,0736

3,6166

19,6129

17,1336

108,1940

93,7114

32,9990

0,0275149

0,0071201

0,0007378

0,9901564

0,0002435

0,0870000

0,2514090

0,2053200

0,1740000

0,1740000

0,0174000

0,0348000

0,0174000

0,8573780

0,0522000

0,1444815

0,1392000

0,0348000

0,0348000

0,0696000

0,0174000

0,0025825

0,1044000

0,1044000

0,6890400

1,7093160

0,0034452

2,8426089

0,0020671

0,0488585

0,0023375

0,08

0,02

79,81

0,49

47,10

0,03

0,66

0,25

0,02

0,04

0,12

8,43

0,01

2,07

0,05

6,18

0,06

48,70

0,22

4,57

0,07

Pad

0,08

0,02

79,81

0,49

47,10

0,16

0,56

1,36

0,03

0,66

0,25

0,77

3,28

0,17

23,00

0,02

0,04

0,12

8,43

0,01

2,07

0,05

6,18

0,06

48,70

0,22

4,57

0,07

VT



|PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI
MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU
IGUAL A 2025 CM2

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA
*7,5X7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930),
DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO
COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO
MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR
15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO
SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15
(11/4X13)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27
(21/2X11)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27
(21/2 X 10)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48
(41/4X5)

QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM
BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 8
DISJUNTORES DIN

RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40
**M, COM GRELHA REDONDA BRANCA

REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO
FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400)
REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO

REJUNTE EPOXI BRANCO
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5
X7,5% CM (1X3 ") PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL
PARA COLUNA LAVATORIO, 1X 1.1/2 "
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3
SUPORTE DE FIXACAQ PARA ESPELHO / PLACA
4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO
DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE
SUPORTE}
TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30*
CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
|EQUIVALENTE DA REGIAOQ
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X
20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA
PEGIAO

ANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)
TELA DE ACO SOLDADA
GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO

D =*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
TELA DE ACO SOLDADA

GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO
D=%*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C
X L) *50 X 7,5* CM

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAE =6
MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FUROE 1
COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M6

TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO
FOSCo

TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA
LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4 ™
(REF 1193)

M2

UN

UN

KG

KG

KG

KG

UN

UN

UN

KG
KG

UN

UN

UN

UN

UN

M2

M2

UN

UN

UN

UN

34,6928

7,7650

154,8411

143,5905

19,5638

18,0092

17,3709

17,8046

47,0316

9,4096

23,1640

3,3629
70,8338

2,7165

8,1823

53,8474

1,2437

20,3329

12,3798

6,2758

1,3419

19,2938

2,6347

36,2147

1,1537

0,5973
20,1611

6,4394

52,7756

0,4910752

0,0041203

0,0447618|

0,0348000

0,0008071

0,0004350

0,1049308

0,0406980

0,0174000

0,0696000

0,0696000

0,1110720
0,0061857

0,0170211

0,0522000

0,0155686

0,0696000

3,0449586

0,0153677

0,0174000

0,1548600

0,0233323

0,1963500

1,8409062

0,1044000

2,0196702

0,8065860

0,0348000

0,0522000

17,03

0,03

6,93

4,99

0,01

1,82

0,72

0,81

0,65

1,61

0,37
0,43

0,04

0,42

0,83

0,08

61,91

0,19

0,10

0,20

0,45

66,66

0,12

1,20
16,26

0,22

2,75

17,03

253 oo

6,93

4,99

0,01

1,82

0,72
0,81

0,65

1,61

0,37
0,43

0,04

0,42

0,83

0,08|

61,91

0,19

0,10

0,20
0,45
0,51
66,66
0,12

1,20
16,26

0,22

2,75




TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA

ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M s Hge i
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA i o - - 078
ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) ' / s :
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA " — P— - { s
ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 4 ’ ’ ;Ei 1
:‘:BB:SPS\';%)SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA it koo Saskonsn 58 W, 158
VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO

PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR UN 218,2699 0,0174000 3,79 3,79
PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE N - S - -
OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO ’ ’ * '
:;zﬁf:;?owc, HO:NM, EARA SAIRANASO UN 9,0250 0,0522000 0,47 0,47
VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12

CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU M 18,5328 0,8600844 15,93 15,93
EQUIVALENTE DA REGIAO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 626,55
CUSTO UNITARIO 236,05 626,55 0,31 862,91
BDI GERAL (28,81%) 68,01 180,50 0,09 248,60
PRECO UNITARIO TOTAL 304,06 807,05 0,40 1.111,51
[15 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM =
TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 %

QUIPAMENTOS

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 AP,

PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA UN 936.633,8091 0,0000002 0,17 0,17
COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,17
B-MAO DE OBRA

JARDINEIRO (HORISTA) H 5,8500 0,0034073 0,01 0,01
?Engj ::;RMOR - EXCLUSIVE H 7,2600 0,0013774 0,01 0,01
SERVENTE DE OBRAS H 5,6400 0,0034073 0,01 0,01
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 0,0300! 0,8748000 0,03 0,03
ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,05 0,05
Custo total da mio de obra (B) 0,11
C-MATERIAL
IOLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 5,7521 0,0062640] | 0,03] 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 0,03
CUSTO UNITARIO | u.11| 0,03| 0,17 0,31
BDI GERAL (28,81%) 0,03 0,01 0,05 0,09

$O UNITARIO TOTAL 0,14 0,04 0,22 0,40

|1-5 Locagdo convencional de obra, utilizando gabarito de tébuas corridas pontalentadas a cada 2,00m - 2 utilizagBes m
A-EQUIPAMENTOS

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR

ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA UN 1.036,6758 0,0000018

DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,00
B-MAO DE OBRA

CARPINTEIRO AUXILIAR 5,6400 0,4056936 2,28 2,28
CARPINTEIRO DE FORMAS 7,8000 0,8111370 6,32 6,32
pmmnoamsornoe |y |l ] e o
SERVENTE DE OBRAS H 5,6400 0,0289147 0,16 0,16
ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,09 8,09
Custo total da méo de obra (B) 17,01 -
C-MATERIAL ‘\I
ATl I e p— o
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP |1-32 KG 0,8019 1,0070780 0,80 0,80 \_)
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL,

PRy KW/H 0,8755 0,0053040

PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X

7,5% CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM M 17,1336 0,4126383 7,07 7,07
OU EQUIVALENTE DA REGIAO




PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO

M3
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE s 9.23 025
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21
KG 17,6737 0,1161000 2,05 : 2,05
(2X11) 5
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5
X 7* €M, MACARANDUBA, ANGELIM OU M 4,7621 0,7445000 3,54 /ﬁ 3,54
EQUIVALENTE DA REGIAQ 1
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X
23*CM (1 X9 ") PINUS, MISTA OU M 8,7796 0,5500000 4,82 4,82
EQUIVALENTE DA REGIAO
TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO
L 20,1611 0,0256000 0,51 0,51
FOSCO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 19,30
CUSTO UNITARIO 24,86 19,30 44,16
BDI GERAL (28,81%) 7,16 5,56 12,72
PRECO UNITARIO TOTAL 32,02 24,86 56,88
|£1 MOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRAS UNI
A-EQUIPAMENTOS
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300
KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI b #062:3.36, 3067 G4 22416 216
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 524,16
B-MAO DE OBRA
" (LIAR DE SERVICOS GERAIS 5,6400 11,3998719 64,29 64,29
MOTORISTA DE CAMINHAO 4,8500 18,0000000 87,30 87,30
RI
MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM . 74200 11,3998719 84,58 84,58
MUNCK
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 236,1700 0,8748000 206,60 206,60
ENCARGOS COMPLEMENTARES 233,53 233,53
Custo total da méo de obra (B) 676,30
C-MATERIAL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA
u 477 0 ,
DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M o 21.660,0905 90018 e 40,02
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 57521 122,5181466 704,74 704,74
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 744,76
CUSTO UNITARIO 676,30 744,76 524,16 1.945,22
BDI GERAL (28,81%) 194,84 214,57 151,01 560,42
PREGO UNITARIO TOTAL 871,14 959,33 675,17 2.505,64
|z.2 DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRAS UNI
"QUIPAMENTOS
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300
KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA
- : 0,0 524,16 524,16
ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI o AB7Aaae8] LT !
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 524,16
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 5,6400 11,3998719 64,29 64,29
MOTORISTA DE CAMINHAO H 4,8500 18,0000000 87,30 87,30
MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM i 7 4200 11,3958715 84,58 84,58
MUNCK
|Encargos Sociais Horistas (87,48%) 236,1700 0,8748000 206,60 206,60
ENCARGOS COMPLEMENTARES 233,53 233,53
Custo total da m#o de obra (B) 676,30
C-MATERIAL
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA
u ; 0,0018477 40,02 40,02
DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M N 21.660,0905
{INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 5,7521|  122,5181466 704,74 704,74
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 744,76
CUSTO UNITARIO 676,30 744,76 524,16 1.945,22




BDI GERAL (28,81%)

194,84 214,57 151,01 560,42
PRECO UNITARIO TOTAL 871,14 959,33 675,17 2.505,64
3.1 EQuiPE TECNICA < UNI
B-MAO DE OBRA
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 53100  950,5545462 5.047,44 v 5.047,44
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 42,5000 138,8797227 5.902,38 5.902,38
VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE
TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL H 8,0600|  950,5545462 7.661,46 7.661,46
NOTURNO)
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 18.611,2800 0,8748000 16.281,15 16.281,15
ENCARGOS COMPLEMENTARES 8.521,95 8.521,95
Custo total da méo de obra (B) 43.414,38
CUSTO UNITARIO 43.414,40 43.414,40
BDI GERAL (28,81%) 12.507,69 12.507,69
PRECO UNITARIO TOTAL 55.922,09 55.922,00
I4.1 Escavagiio manual de valas m?
B-MAO DE OBRA
SERVENTE DE OBRAS H 5,6400 4,0697138 22,95 22,95
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 22,9500 0,8748000 20,08 20,08
ENCARGOS COMPLEMENTARES 26,41 26,41
Custo total da méo de obra (B) 69,44
CUSTO UNITARIO 69,44 69,44
GERAL (28,81%) 20,01 20,01
PRECO UNITARIO TOTAL 89,45 89,45
|4.z CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m?
A-EQUIPAMENTOS
CACAMBA METALICA BASCULANTE COM
CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, UN 44.086,9159 0,0000057 0,25 0,25
NAO INCLUI CAMINHAQ)
CAMINHAQ TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000
s s s rrnenmicomn| M| e omonso
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS,
CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, UN 703.674,2132 0,0000021 1,45 1,45
POTENCIA BRUTA 111HP
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 3,31
B-MAO DE OBRA
MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE 6,7000 0,0447761 0,30 0,30
OPERADOR DE ESCAVADEIRA 6,7500 0,0234000 0,15 0,15
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 0,4500 0,8748000 0,39 0,39
ARGOS COMPLEMENTARES 0,37 0,37
Custo total da mdo de obra (8) 1,21
C-MATERIAL
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 5,7521 0,4530450 ] 2,60 2,60
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 2,60
CUSTO UNITARIO 1,21 2,60 3,31 7,12
BDI GERAL (28,81%) 0,35 0,75 0,95 2,05
PREGO UNITARIO TOTAL 1,56 3,35 4,26 9,17
|4.3 Reaterro manual apiloado com soquete m*
B-MAO DE OBRA
SERVENTE DE OBRAS H 5,6400 2,4675401 13,91 13,91
Encargos Sociais Horlstas (87,48%) 13,9100 0,8748000 12,17 12,17
ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,01 16,01
Custo total da mdo de obra (B) 42,09
CUSTO UNITARIO 42,10 42,10
BDI GERAL (28,81%) 12,13 1z,131
PRECO UNITARIO TOTAL 54,23 54,23
E‘ ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA m*

A-EQUIPAMENTOS

2




CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15378 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326

UN 508.031,2462 0,0000008 0,41 0,41

CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI

CARROCERIA) %3/
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO

(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 UN 12.242,1967 0,0000482 0,59 0,59
TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

TANQUE DE ACO CARBONO NAQ REVESTIDO,

PARA TRANSPORTE DE AGUA COM

CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA

CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, vazao | UM s R 942 007
MAXIMA *75% M3/H (INCLUI MONTAGEM,
LNAO INCLUIL CAMINHAQ)

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1,07
B-MAO DE OBRA

MOTORISTA DE CAMINHAO H 4,8500 0,0090000 0,04 0,04
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES " — — kg d5i
DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) al 2 g g
SERVENTE DE OBRAS H 5,6400 0,7305620 4,12 4,12
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 8,4700 0,8748000 7,41 7,41
ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,67 7,67
Custo total da méo de obra (B) 23,55
C-MATERIAL

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA

ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM M3 30,5035 1,2516613 38,18 38,18

NSPORTE)

GASOLINA COMUM L 6,0140 0,2822200 1,69 1,69
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 5,7521 0,1929600 1,10 1,10
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 40,97
CUSTO UNITARIO 23,55 40,97 1,07 65,59
BDI GERAL (28,81%) 6,78 11,81 0,31 18,90
PREGO UNITARIO TOTAL 30,33 52,78 1,38 84,49
IE Lastro de concreto magro, aplicade em blocos ou sapatas, espessura 5cm m?
A-EQUIPAMENTOS

[BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L,

CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR

’ N i ,0000075 0,15 0,15

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, v 12.970,2096 Ghea
|EXCLUSO CARREGADOR

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,15
B-MAO DE OBRA

OPERADOR DE BETONEIRA

52 0,58 0,58

ESTACIONARIA/MISTURADOR W 7,7900 0,0752208 !

PEDREIRO 7,7900 0,3319241 2,58) 2,58|
SERVENTE DE OBRAS 5,6400 0,2094927 1,18 1,18

irgos Sociais Horistas (87,48%) 4,3400 0,8748000 3,80 3,80

ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,97 3,97
Custo total da méo de obra (B) 12,11
C-MATERIAL

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

0,0470363 3,17 3,17

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) L SLR3G b4

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,8019 12,1093259 9,71 9,71
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL

g H ,0967986 0,08 0,08

SEM DEMANDA kwi/ OisTan "

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO

M3 0,0328887 3,08 3,08

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE A ;

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 16,04
CUSTO UNITARIO 12,11 16,04 0,15 28,30
BDI GERAL (28,81%) 3,49 4,62 0,04 8,15
PRECO UNITARIO TOTAL 15,60 20,66 0,19 36,45
E.s EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL Fck=25 Mpa m?
A-EQUIPAMENTOS

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR

ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA UN 1.036,6758 0,0000868 0,08 0,08
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR UN 3.108,5708 0,0000097 0,03 0,03
ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

0,11




B-MAO DE OBRA

AJUDANTE DE ARMADOR H 5,6400 0,9704440 5,47 5,47
ARMADOR H 7,7900 6,0254860 46,93 46,931
CARPINTEIRO AUXILIAR H 5,6400 1,9410730 10,94 %i‘ 10,94
CARPINTEIRO DE FORMAS H 7,8000 9,5371795 74,39 74,39
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES H 2190 0,9682356 792
DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) w200 ' ’ 7,92
PEDREIRO 7,7900 0,2240000 1,74 1,74
SERVENTE DE OBRAS 5,6400 1,3450000 7,58 7,58
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 154,9700 0,8748000 13557 135,57
ENCARGOS COMPLEMENTARES 135,17 135,17
Custo total da méo de obra (B) 425,71
C-MATERIAL
ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 7,1840 19,4139000 139,46 139,46
ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM,
VERGALHAO KG 6,2267 15,9618000 99,38 99,38
ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM,
VERGALHAO KG 7,1758 1,4250000 10,22 10,22
ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 7,5850 16,0179000 121,49 121,49
ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 7,6259 12,7539000 97,25 97,25
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM
, 4, A , A A s X 3
0U 7,0 MM, VERGALHAO G 6,7995 8,7633000 59,58 59,58
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM
16 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG 19,1710, 1,6942500 32,48 32,48
na/M)
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE M2 73,8285 0,6308896 46,57 46,57
2,20X1,10M, E=18 MM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2X1,1* M, M2 43,5951 2,6640713 116,14 116,14
|E=17 MM
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C25, COM BRITAOE 1, SLUMP =
£ . M 1,103207 63,06 563,06
100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE B 510,3847 10 g =
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L 6,4803 0,0874500 0,56 0,56
AGUA
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL
! 1 27 0,27
SEM DEMANDA KW/H 0,8755 0,3155146 0,
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
! ! UN 50,6963550 9,12 9,12
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO HAR0 2
20 MM
LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE
PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, MES 8,5095 0,7016800 5,97 5,97
INSAO DE *1,50* A *2,80* M
-~ CACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80
A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", MES 3,2729 2,8103000 9,19 9,19
INCLUINDO PORCA E FLANGE
LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA,
COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20*
M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MES 5,9976 1,2172000| 7,30 7,30
MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE £
FORCADO
LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA
VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, MES 13,0916 1,4069400 18,41 18,41
ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E
EXTENSAO DE2 M
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA
*7,5X7,5*CM(3X3") PINUS, MISTA OU M 7,7650 12,0314715 93,42 93,42
EQUIVALENTE DA REGIAO
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 G 19,5638 0,0029295 0,05 0,05
(11/4X13)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 G 17,6737 0,3493446 6,17 6,17
(2X11)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 KG 18,0092 0,0228795 0,41 0,41
(21/4x11)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA KG 21,8057 0,2135000 4,65 4,65
17X27(21/2X11)
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5
X7,5%CM (1 X3 ") PINUS, MISTA OU M 2,7165 13,8468826 37,61 37,61
EQUIVALENTE DA REGIAO

qu)



TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *#2,5 X
20* CM, CEDRINHO QU EQUIVALENTE DA M 12,3798 0,8835400 10,93 10,93
REGIAQ
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 26‘7
30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA M 18,0746 0,6411900 11,58 11,58
REGIAO
VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA,
PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM M 91,7722 0,1976000 18,13 18,13
EXTREMIDADES PLASTICAS
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 1.519,40
CUSTO UNITARIO 425,71 1.519,40 0,11 1.945,22
BDI GERAL (28,81%) 122,65 437,74 0,03 560,42
PRECO UNITARIO TOTAL 548,36 1.957,14 0,14 2.505,64
[6.1 EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL Fck=25Mpa m?
A-EQUIPAMENTOS
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR
LELEI’RICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA UN 1.036,6758 0,0000868 0,08 0,08
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
VIBRADOR DE IMERSAQ, DIAMETRO DA
PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR UN 3.108,5708 0,0000097 0,03 0,03
ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,11
B-MAOQ DE OBRA
AJUDANTE DE ARMADOR H 5,6400 0,9704440 5,47 5,47
ARMADOR H 7,7900 6,0254860 46,93 46,93
RPINTEIRO AUXILIAR H 5,6400 1,9410730 10,94 10,94
CARPINTEIRO DE FORMAS H 7,8000 9,5371795 74,39 74,39
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES
DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) H 8,1900 0,9682356 7,92 7,92
PEDREIRO 7,7900 0,2240000 1,74 1,74
SERVENTE DE OBRAS 5,6400 1,3450000 7,58 7,58
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 154,9700 0,8748000 135,57 135,57
ENCARGOS COMPLEMENTARES 135,17 135,17
Custo total da méo de obra (B) 425,71
C-MATERIAL
ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 7,1840 19,4139000 139,46 139,46
ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM
L ’ t 38 99,3
VERGALHAD KG 6,2267 15,9618000 99, 9,38
ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM
= : d 1 10,2 10,22
ERGALHAG KG 7,1758 ,4250000 ,22
ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 7,5850 16,0179000 121,49 121,49
ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 7,6259 12,7539000 97,25 97,25
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM
£ e ’ ’ ! ! ,7633000 59,58 59,58
17,0 MM, VERGALHAO ¥ 67928 8,7633
ME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG 19,1710 1,6942500 32,48 32,48
KG/M)
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE M2 73,8285 0,6308896 46,57 46,57
2,20X1,10 M, E = 18 MM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, M2 43,5951 2,6640713 116,14 116,14
E=17 MM
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C25, COM BRITAOE 1, SLUMP =
£ ! M3 1,1032070 563,06 563,06
100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 510,3847 ’
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L 6,4803 0,0874500 0,56 0,56/
AGUA
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL
. W/H 0,3155146 0,27 0,27
SEM DEMANDA Ky UAish
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
! ! 50,6963550 9,12 9,12
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO o 0.2800
20 MM
LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE
PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, MES 8,5095 0,7016800 5,97 5,97
EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80
A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", MES 3,2729 2,8103000 9,19 9,19
INCLUINDO PORCA E FLANGE




LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA,
COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20*
M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MES 5,9976 1,2172000 7,30 7,30
MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E
FORCADO 20
LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA %
VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, 4
ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CI, E MES 13,0916 1,4069400 18,41 18,41
EXTENSAODE 2 M
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA
*7,5X75*CM(3X3 ") PINUS, MISTA QU M 7,7650 12,0314715 93,42 93,42
|[EQUIVALENTE DA REGIAD
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15
(11/4X13) KG 19,5638 0,0029295 0,05 0,05
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21
KG 17,6737 0,3493446 6,17 6,17
(2x11)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24
(21/4%11) KG 18,0092 0,0228795 0,41 0,41
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA
17X27 (2 1/2 X 11) KG 21,8057 0,2135000 4,65 4,65
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5
X7,5%CM (1X3") PINUS, MISTA OU M 2,7165 13,8468826 37,61 37,61
EQUIVALENTE DA REGIAQ
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5%
20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA M 12,3798| 0,8835400 10,93 10,93
REGIAO
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5X
** CM, CEDRINHO QU EQUIVALENTE DA M 18,0746 0,6411900 11,58 11,58
<GIAQ
VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA,
PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM M 91,7722 0,1976000 18,13 18,13
EXTREMIDADES PLASTICAS
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 1.519,40
CUSTO UNITARIO 425,71 1.519,40 0,11 1.945,22
BDI GERAL (28,81%) 122,65 437,74 0,03 560,42
PRECO UNITARIO TOTAL 548,36 1.957,14 0,14 2.505,64
IE.Z Estrutura metélica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) KG
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE SERRALHEIRO 5,6400 0,2648325 1,49 1,49
SERRALHEIRO 7,7900 0,3177990 2,47 2,47
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 3,9600 0,8748000 3,46 3,46
ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,80 3,80
Custo total da m&o de obra (B) 11,22
C-MATERIAL
PERFIL ACO ESTRUTURAL EM "U" KG 10,2606 1,0516004 10,79 10,79
€~' DA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA
0,0100000 1,04 1,04
L PA/PERFIL/TUBO ACO CONVERSOR DIESEL M 0123 0
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 11,83
CUSTO UNITARIO 11,22 11,83' 23,05
BDI GERAL (28,81%) 3,23 3,41 6,64
PREGO UNITARIO TOTAL 14,45 15,24 29,69
I?..‘: Impermeabilizagio de superficie com emulséo asféltica, 2 demdos m?
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE ESPECIALIZADO H 5,8500 0,1078933 0,63 0,63
IMPERMEABILIZADOR 6,7000 0,5356583 3,58 3,58
|Encargos Sociais Horistas (87,48%) 4,2100 0,8748000 3,68 3,681
ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,25 4,25
Custo total da méo de obra (B) 12,14
C-MATERIAL . k@‘
[MANTA TTQUIDA DE BASE ASFATTICA
MODIFICADA COM A ADICAO DE
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE KG 13,5580 1,5002211 20,34 20,34
ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA 5,
[IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 20,34]
CUSTO UNITARIO 12,14 20,34 32,48|
BDI GERAL (28,81%) 3,50 5,86 9,36
PRECO UNITARIO TOTAL 15,64 26,20 41,84




[E. Alvenaria de vedagio c/ tijolos de seis furos a cutelo

ml

A-EQUIPAMENTOS

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR UN 4.909 3550 0.0000030 001 %.L 0.01
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 E t ! ) :
CV, SEM CARREGADOR

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,01
B-MAO DE OBRA

CFERADORDE ETIREIRA H 7,7900 0,0346500 0,26 0,26
ESTACIONARIA/MISTURADOR ! ! ' )
PEDREIRO 7,7900 0,7962800, 6,20 6,20
SERVENTE DE OBRAS 5,6400 0,3981400 2,24 2,24
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 8,7000 0,8748000 7,61 7,61
ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,07 8,07
Custo total da méo de obra (B) 24,38
C-MATERIAL

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR M3 67.5036 0,0089320 0.60 0.60
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) ! g ! ’
:;?J%%E,EDRSZ‘IXC?;)‘:Z\;EE:HRIA DE VEDACAO), UN 0,9737 18,8869392 18,39 18,39
CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,6365 1,3405700 2;19 2,19
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,8019 1,5081220 1,20 1,20
E?;RSéiﬂiL:;I:CA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, KW/H 0,8755 0,0101063

m ;: (? E:;E? Ac)om SURCLHASIE=27 MK CENTO 32,9950 0,0050000 0,16 0,16
TELA DE ACO SOLDADA

G

Crtemppp b aed S 2o oaa00000
XL} *S0 X 7,5* CM

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 23,64
CUSTO UNITARIO 24,41 23,64 0,01 48,06
BDI GERAL (28,81%) 7,04 6,81 13,85
PRECO UNITARIO TOTAL 31,45 30,45 0,01 61,91
|§.2 Chapisco aplicado ¢/ colher de pedreiro, trago 1:3 preparo manual m?
B-MAO DE OBRA

PEDREIRO 7,7900 0,0680359 0,53 0,53
SERVENTE DE OBRAS 5,6400 0,0532592 0,30 0,30
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 0,8300 0,8748000 0,73 0,73
ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,80 0,80
Custo total da méo de obra (B) 2,36
C-MATERIAL
| 1 T

1 IRADO NA DA, SEM TaSPORTE) | M2
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,8019 1,7833508 1,43 1,43
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 1,68
CUSTO UNITARIO 2,37 1,68 4,05
BDI GERAL (28,81%) 0,69 0,48 1,17
PREGO UNITARIO TOTAL 3,06 2,16 5,22
Ii.s Massa tnica p/recebimento de pintura, trago 1:2:8, preparo em betoneira (Reboco) m?
A-EQUIPAMENTOS

[BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,

cueTico Taeasco mosaa itz | U | 4sossssol  ooooooss
CV, SEM CARREGADOR

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,04
B-MAO DE OBRA

g:: Aﬁgﬁi;i}?g{;ﬁ?ﬁgoﬂ H 7,7900 0,0958500 0,74 0,74
PEDREIRO H 7,7900 0,3549723 2,76 2,76
SERVENTE DE OBRAS 5,6400 0,1298184 0,73 0,73
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 4,2300 0,8748000 3,70 3,70
ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,73 3,73
Custo total da méo de obra (B) 11,66

C-MATERIAL

2



AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 67,5036/ 00247080 166 166
CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS KG 1,6365 3,7153557 6,08 6,08
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,8019 4,1718180 3,34 Ca/ 3,34
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, KW/H 0.8755 0,0279563 0.02 002
SEM DEMANDA i * :
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS M 11,10
CUSTO UNITARIO 11,67 11,10 0,04 22,81
BDI GERAL (28,81%) 3,36 3,20 0,01 6,57
PRECO UNITARIO TOTAL 15.03% 14,30 0,05 29,38
8.4 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE = 1
FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. -
A-EQUIPAMENTOS

[BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,

CAPACIDADE DE MISTURA 280 OTOR

ELETRIC[z) TREIFASICCf Tzzngaso v l;;c;wTEN(c)m 2 un s T s 0.05 0.0
CV, SEM CARREGADOR

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,05
B-MAO DE OBRA

€ PERAGOR OE BETONEIRA H 7,7900 0,1318500 1,02 1,02
ESTACIONARIA/MISTURADOR ! ’ : d
PEDREIRO 7,7900 0,4100750 3,19 3,19
SERVENTE DE OBRAS H 5,6400| 0,4100750 231 2,31
Fncargos Sociais Horistas (87,48%) 6,5200 0,8748000 5,70 5,70
__‘CARGOS COMPLEMENTARES 6,11 6,11
Custo total da m&o de obra (B) 18,33
C-MATERIAL

REI -P F R

PR kireszealll IS e s
CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,6365 5,1025033 8,35 8,35
CIMENTO PORTLAND COMPOSTQ CP 11-32 KG 0,8019 5,7386980 4,60 4,60
Egaﬂgé;iﬁ;i{CA HIEA000IWHINDUSTRIAL, KW/H 0,8755 0,0384563 0,03 0,03
TELA DE ACO SOLDADA

GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO M2 19,2938 0,1581000 3,05 3,05
D =*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 18,32
CUSTO UNITARIO 18,36 18,32| 0,05 36,73
BDI GERAL (28,81%) 5,29 5,28 0,01 10,58
PRECO UNITARIO TOTAL 23,65 23,60 0,06 47,31
8.5 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM X
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES 2

B-MAO DE OBRA
’ LEJISTA OU LADRILHISTA H 7,8000 1,0280001 8,01 8,01
SERVENTE DE OBRAS 5,6400 0,5196484| 2,93 2,93
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 10,9400 0,8748000 9,57 9,57
ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,16 10,16
Custo total da mio de obra (B) 30,67
C-MATERIAL

ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 0,6137 6,1400000 3,76 3,76
REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 3,3629 0,2200000 0,73 0,73
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA

EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO M2 32,6472 1,0901391 35,59 35,59
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 40,08
CUSTO UNITARIO 30,67 40,08 70,75
BDI GERAL (28,81%) 8,84 11,54 20,38
PRECO UNITARIO TOTAL 39,51 51,62 91,13
|9.1 Porta miolo madeira, acabamento em MDF ¢/ ferragens de abrir m?
B-MAO DE OBRA

CARPINTEIRO H 7,7900 4,7073171 36,67 36,67
CARPINTEIRO AUXILIAR H 5,6400 1,4841497 8,37 8,37
PEDREIRO H 7,7900 0,3210374 2,50 2,50
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 47,5400 0,8748000 41,59 41,59

(



ENCARGOS COMPLEMENTARES

42,23 42,23

Custo total da méo de obra (B) 131,36
C-MATERIAL 7
DOBRADICA 3"X3" COM PARAFUSO UN 11,9870 3,0000000 35,96 o 35,96
FECHADURA INTERNA UN 42,5477 1,0000000 42,54 gﬂ 42,54
PORTA EM MIOLO MADEIRA, ACABAMENTO

EMMOE M2 95,3069 1,0002419 95,33 95,33
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 173,83
CUSTO UNITARIO 131,36 173,83 305,19
BDI GERAL (28,81%) 37,84 50,09 87,93
PRECO UNITARIO TOTAL 169,20 223,92 393,12
9.2 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 m?
B-MAO DE OBRA

PEDREIRO 7,7900 4,0174576 31,29 31,29
SERVENTE DE OBRAS H 5,6400 2,0055787 11,31 11,31
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 42,6000 0,8748000 37,27 37,27
ENCARGOS COMPLEMENTARES 39,84 39,84
Custo total da mao de obra (B) 119,71
C-MATERIAL

BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM

iipkmneasiasel IR IRECE RS

.NDA PHILLIPS

GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO

PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO M 13,7380 6,8504000 94,11 94,11
NATURAL, PARA 1 FACE

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO

i e | W | e oo
X210CM

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A

BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS 310ML 32,3363 0,8829000 28,54 28,54
DIVERSAS

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 357,02
CUSTO UNITARIO 119,71 357,02 476,73
BDI GERAL (28,81%) 34,49 102,86 137,35
PRECO UNITARIO TOTAL 154,20 459,88 614,08
I9.3 Porta em vidro temperado c/ ferragens -{sem mola) m?
B-MAO DE OBRA
[AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA H 5,6400 4,1740107 23,54 23,54
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA 7,7900 4,1740107 32,51 32,51
Fncargos Sociais Horistas (87,48%) 56,0500 0,8748000 49,03 49,03
| -ARGOS COMPLEMENTARES 45,82 45,82
Custo total da méo de obra (B) 150,90|
C-MATERIAL
I::Si:i‘ ZTA \;FDRO TEMPERADO C/ FERRAGENS - . 450,0242 1,0000129 450,03 450,03
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 450,03
CUSTO UNITARIO 150,90 450,03 600,93
BDI GERAL (28,81%) 43,48 129,65 173,13
PRECO UNITARIO TOTAL 194,38 579,68| 774,06
|9.4 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. m?
B-MAO DE OBRA
'PEDREIRO ] H 7,7goo| 5,1266303 39,93] | 39,93
SERVENTE DE OBRAS H 5,6400 2,5597180 14,43 14,43
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 54,3600 0,8748000 47,55 47,55
ENCARGOS COMPLEMENTARES 50,85 50,85
Custo total da méo de obra (B) 152,76
C-MATERIAL

[BUCHA DE NYLON SEM ABA $10, COM

PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO R 07528 4,8166000 362 362

COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

¥



GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO
PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO M 13,7380 6,8504000 94,11 94,11
NATURAL, PARA 1 FACE
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI i
:Sglggﬁ;gtifm::f:éamamENTo M2 333,3861 1,0000117 333,39 ”GL‘ 333,39
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA ﬁp
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A
BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS 310ML 32,3363 0,8829000 28,54 28,54
DIVERSAS
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 459,66
CUSTO UNITARIO 152,76 459,66 612,42
BDI GERAL (28,81%) 44,01 132,43 176,44
PRECO UNITARIO TOTAL 196,77 592,09 788,86
IS.S Mola p/ porta de vidro uni
B-MAO DE OBRA
[MONTADOR DE EsTRUTURA METALICA H 7,7900 4,5743549 35,63 35,63
SERVENTE H 5,6400 4,5743549 25,79 25,79
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 61,4200 0,8748000 53,73 53,73
ENCARGOS COMPLEMENTARES 54,88 54,88
Custo total da m#o de obra (B) 170,03
C-MATERIAL
[MOLA P/ PORTA DE VIDRO un | 485,6007 1,0000192 | 485,61 485,61
~1JSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 485,61
-JSTO UNITARIO 170,03 485,61 655,64
BDI GERAL (28,81%) 48,99 139,90 188,89
PRECO UNITARIO TOTAL 219,02 625,51 844,53
|9.6 INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_{Pele de vidro) m?
B-MAO DE OBRA
SERVENTE DE OBRAS H 5,6400 5,1192815 28,87 28,87
VIDRACEIRO H 7,7900 5,2678819 41,03 41,03
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 69,9000 0,8748000 61,15 61,15
ENCARGOS COMPLEMENTARES 68,04 68,04
Custo total da méo de obra (B) 199,09
C-MATERIAL
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM
isodnciniuimcronned IR IR QT
FENDA PHILLIPS
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE
METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA M 2,0947 2,3220000 4,86 4,86
DE GESSO PARA DRYWALL
PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 37,7857 0,7480000 28,26 28,26
> LICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 21,3639 0,3090000 6,60 6,60
g'&ﬁ:ﬁ;mwo REOERRIE = T0MM. 5E0 M2 514,8277 1,0000000 514,82 514,82
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 554,97
CUSTO UNITARIO 199,09 554,97 754,06
BDI GERAL (28,81%) 57,36 159,88 217,24
PRECO UNITARIO TOTAL 256,45 714,85 971,30
9.7 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E m?
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
B-MAO DE OBRA
PEDREIRO H 7,7900 2,0453619 15,93 15,93
SERVENTE DE OBRAS H 5,6400 1,0207105 5,75 5,75
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 21,6800 0,8748000 18,97 18,97
ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,28 20,28
Custo total da mdo de obra (B) 60,93
C-MATERIAL
10, 100 X' 120
CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA,
ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, UN 187,3737 0,8333079 156,14 156,14

BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM
VIDRO, SEM GUARNICAO




PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, UN 0,1636 9,2000000 1,50 1,50
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM }C s

SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 21,3639 0,6233000 13,31 (ﬁ? 13,31
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS o 170,95
CUSTO UNITARIO 60,93 170,95 231,88
BDI GERAL (28,81%) 17,55 49,25 66,80
PRECO UNITARIO TOTAL 78,48 220,20| 298,68
I&squ&dria basculante em vidro temperado de 6mm m?
B-MAO DE OBRA

AJUDANTE DE PEDREIRO H 5,6400 7,4267659 41,88 41,88
PEDREIRO 7,7900 2,6524164 20,66 20,66
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 62,5400 0,8748000 54,71 54,71
ENCARGOS COMPLEMENTARES 66,35 66,35
Custo total da m#o de obra (B) 183,60
C-MATERIAL

FERRAGENS PARA ESQUADRIA BASCULANTE a 125,3358 1,0000000 125,33 125,33
VIDRO TEMPERADO INCOLOR E= 6MM M2 346,5186 1,0000328 346,53 346,53
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 471,86
CUSTO UNITARIO 183,60 471,86 655,46
~ ™1 GERAL (28,81%) 52,90 135,94 188,84
. €0 UNITARIO TOTAL 236,50 607,80 844,30
Ls.s SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m
B-MAO DE OBRA

MARMORISTA / GRANITEIRO H 7,7900 0,9150433 7,12 7,12
SERVENTE DE OBRAS H 5,6400 0,4566852 2,57 2,57
ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,00 9,00
Custo total da m&o de obra (B) 18,69
C-MATERIAL

ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII KG 1,9474 1,2900000 2,51 2,51
SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO

oo | | sl o
*15* CM, E= *2,0* CM

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 56,81
CUSTO UNITARIO 27,17 56,81 83,98
BDI GERAL (28,81%) 7,83 16,36 24,19
PREGO UNITARIO TOTAL 35,00 73,17 108,17
© "0 PEITORIL EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 m
A-EQUIPAMENTOS

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,

FLETRCO TRRASCO 20aa0v orencnz | UM | 4sesassol  ooononss
CV, SEM CARREGADOR

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR

ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA UN 1.036,6758 0,0000193 0,02 0,02
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,03
B-MAO DE OBRA

MARMORISTA / GRANITEIRO H 7,7900 0,6623877 5,16 5,16
GPESOORBEBIONEI g
gr\f;&%?:éi;?’ﬁm‘z:JRATORES H 8,1900 0,4190000 3,43 3,43
SERVENTE DE OBRAS H 5,6400 0,3313168| 1,86 1,86
ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,98 8,98
Custo total da méo de obra (B) 19,63
C-MATERIAL

ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR

PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E L 7,4704 0,0003780

REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

pvasos el IR P R




CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,8019 1,6891800 1,35 1,35
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, KW P —_— e -
SEM DEMANDA . ’ 4 s '
PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO }‘9 Q

COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM M 79,7034 1,0406083 82,94 82,94
PINGADEIRA Cf,,

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS ¥ 84,84
CUSTO UNITARIO 28,95 84,84 0,03 113,82
BDI GERAL (28,81%) 8,34 24,44 0,01 32,79
PRECO UNITARIO TOTAL 37,29 109,28 0,04 146,61
IE; Guarda-corpo em tubo de ago galvanizado 1 1/2" m?
B-MAO DE OBRA

AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 5,6400 0,1422911 0,80 0,80
PEDREIRO H 7,7900 0,1727820 1,34 1,34
SERRALHEIRO H 7,7900 10,0518485 78,30 78,30
SERVENTE H 5,6400 0,0048000 0,02 0,02
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 80,4600 0,8748000 70,39“ 70,39
ENCARGOS COMPLEMENTARES 68,14 68,14
Custo total da méo de obra (B) 218,99
C-MATERIAL

AREIA M3 65,3026 0,0007260 0,04 0,04
CIMENTO sC 36,9429 0,0029160 0,10 0,10
" ODEACO GALVANIZADO 1 1/2" M 31,9844 4,1601469 133,06 133,06
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 133,20
CUSTO UNITARIO 219,02 133,20 352,22
BDI GERAL (28,81%) 63,10 38,37 101,47
PRECO UNITARIO TOTAL 282,12 171,57 453,69
|9.12 Escada de marinheiro ¢/ protegao m
B-MAO DE OBRA

AJUDANTE DE PEDREIRO 5,6400 3,1806046 17,93 17,93]
PEDREIRO H 7,7900 3,1806046 24,77 24,77
SERVENTE 5,6400 0,8000000 4,51 4,51
ENCARGOS COMPLEMENTARES 47,26 47,26
Custo total da mdo de obra (B) 94,47
C-MATERIAL

AREIA M3 65,3026 0,1210000 7,90 7,90
CIMENTO sC 36,9429 0,4860000 17,95 17,95
ESCADA TIPO MARINHEIRO C/ PROTECAQ M 434,0279 1,0000279 434,04 434,04
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 459,89
~"'STO UNITARIO 135,77 459,89 595,66
-1 GERAL (28,81%) 39,12 132,49 171,61
PREGO UNITARIO TOTAL 174,89 592,38 767,27
10.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, it
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

A-EQUIPAMENTOS

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE

400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO UN 3.925,3566 0,0000011

DE 1,25 CV

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,00
B-MAO DE OBRA

CARPINTEIRO AUXILIAR 5,6400 0,1031210 0,58 0,58
CARPINTEIRO DE FORMAS 7,8000 0,1872043 1,46 1,46
OPERADOR DE GUINCHO 6,6900 0,0110000 0,07 0,07
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 2,1100 0,8748000 1,85 1,85
ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,91 1,91
Custo total da m&o de obra (B) 5,87
C-MATERIAL

ngqué:ﬂ ,EALAE:[T):CA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, W/H P 0,0035880

;Rg;afxrf) ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 i 17,8006 0,0300000 0,53 053




VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12

CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU M 18,5328 0,6340105 11,75 11,75
EQUIVALENTE DA REGIAO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 12,28
e
CUSTO UNITARIO 5,87 12,28 Mo & 1815
BDI GERAL (28,81%) 1,69 3,54 5,23|
PRECO UNITARIO TOTAL 7,56 15,82 7 23,38
@.z TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 m?
A-EQUIPAMENTOS
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE
400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO UN 3.925,3566 0,0000002
DE 1,25 CV
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,00
B-MAO DE OBRA
OPERADOR DE GUINCHO H 6,6900 0,0021000 0,01 0,01
SERVENTE DE OBRAS 5,6400 1,6683813 9,40 9,40
TELHADOR 7,7900 1,5044929 11,72 11,72
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 21,1300 0,8748000 18,48 18,48
ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,53 20,53
Custo total da méo de obra (B) 60,14
C-MATERIAL
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL,
i DERRRDA KW/H 0,8755 0,0007020
“TE RETA PARA GANCHO DE FERRO
uALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM
PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI c LRl 41500000 0 L
PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO
TELHA GALVALUME COM ISOLAMENIQ
TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE
POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE
M2 1
30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, COM DUAS 153,0410 e s 17542
FACES TRAPEZOIDAIS, ACABAMENTO NATURAL
LUNAQ INCIUI ACESS
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 182,82
CUSTO UNITARIO 60,14 182,82 242,96
BDI GERAL (28,81%) 17,33 52,67 70,00
PRECO UNITARIO TOTAL 77,47 235,49 312,96
10.3 CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES, o
EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
A-EQUIPAMENTOS
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE
400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO UN 3.925,3566
DE 1,25 CV
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,00
‘A0 DE OBRA
OPERADOR DE GUINCHO 6,6900 0,0315000 0,21 0,21
SERVENTE DE OBRAS 5,6400 0,5620567 3,17 3,17
TELHADOR 7,7900 0,3518628 2,74 2,74
ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,08 6,08}
Custo total da méo de obra (B) 12,20|
C-MATERIAL
BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO
DA SAIDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA UN 16,9864 0,3300000 5,60 5,60
DRENAGEM PREDIAL
CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA
CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 UN 5,0403 0,2200000 1,10 1,10
|MM, PARA DRENAGEM PREDIAL
CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119
E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA UN 40,5185 0,3500000 14,18 14,18r
DRENAGEM PREDIAL
EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC,
DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA UN 10,1296 0,2200000 2,22 2,22
DRENAGEM PREDIAL
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL
2 H 0,0102960
SEM DEMANDA Kl 0,8735
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA i 80460 3,0000000 0.12 012
CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ")

&*

>



SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL,

ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 £ UN 13,9180 1,5519447 21,60 21,60
170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL
VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR
PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA UN 0,4009 0,4400000 0,17 0,17
DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 44,99
CUSTO UNITARIO 17,55 44,99 62,54
BDI GERAL (28,81%) 5,06 12,96 18,02
PRECO UNITARIO TOTAL 22,61 57,95 80,56
110.5 Pintura imunizante para madeira, 2 demé&os. m?
B-MAO DE OBRA
PINTOR H 7,7900 0,4598661 3,58 3,58|
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 3,5800 0,8748000 3,13 3,13
ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,56 3,56
Custo total da mdo de obra (B) 10,27
C-MATERIAL
IE‘IUN!ZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 20,4966 0,3257000 6,67 6,67
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,67
CUSTO UNITARIO 10,28 6,67 16,95
BDI GERAL (28,81%) 2,96 1,92 4,88
PRECO UNITARIO TOTAL 13,24 8,59 21,83
|"‘.6 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIKACAO. AF_05/2017_p m?
AAO DE OBRA
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS
77 9,8
HORISTA H 7,7900 1,2627740 9,83 ,83
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 9,8300 0,8748000 8,60 8,60
ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,95 6,95
Custo total da m&o de obra (B) 25,38|
C-MATERIAL
ARAME GALVANIZADO & BWG, D=5,16 MM
(0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101
KG 0,0426000 0,94 0,94
KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 chiid
KG/M)
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20
CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, M2 32,7454 1,0957265 35,88 35,88
COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAOQ)
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO,
CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), UN 0,2127 2,1912000 0,46 0,46
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE
! ’ EN ,0132000 0,31 0,31
FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 104 L
PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA
T1ATA, FENDA SIMPLES, 1/4? (6,35 MM) X 25 CENTO 41,4350 0,0333000 1,37 1,37
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM
ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E UN 21928 1,3265000 2,90 2,90
REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE
ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO
ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORROQ DRYWALL, M 58176 3,8499000 22,39 22,39
E=0,5MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO
3IM
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 64,25
CUSTO UNITARIO 25,38 64,25 as.asw
BDI GERAL (28,81%) 7,31 18,51 25,82
PRECO UNITARIO TOTAL 32,69I 82,76 115,45
|11.1 Camada regularizadora no traco 1:4 m?
B-MAO DE OBRA
IPEDREIRO H 7,7900 0,6136542 4,78l I 4,78
SERVENTE H 5,6400 0,8182057 4,61 4,61
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 9,3900 0,8748000 8,21 8,21
ENCARGOS COMPLEMENTARES S,40 9,40,
Custo total da méo de obra (B) 27,00
C-MATERIAL
AREIA M3 65,3026 0,0370000 241 2,41
CIMENTO sC 36,9429 0,1500000 5,54 5,54




CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

7,95
CUSTO UNITARIO 27,00 7,95 34,95
BDI GERAL (28,81%) 7,78 2,29 10,07
PRECO UNITARIO TOTAL 34,78 10,24 ] ),Qq 45,02
Ln.z IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IM PERMEABILIZANTE, E = 2CM. " m?
A-EQUIPAMENTOS i
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,
CAPACIDADE DE MIST 2 MOT
ELETRCIC% TRHSASIC; 232?38: (\)/LF:OTEN‘C)IZ 2 = 4303550 000y 594 0.0%
CV, SEM CARREGADOR
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,04
B-MAO DE OBRA
i e H 7,7900 0,1105000 0,86 0,86
ESTACIONARIA/MISTURADOR g ! . ’
PEDREIRO 7,7900 0,9876623 7,69 7,69
SERVENTE DE OBRAS H 5,6400 0,1995584 1,12 1,12
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 9,6700 0,8748000 8,46 8,46
ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,48 8,48|
Custo total da méo de obra (B) 26,61
C-MATERIAL
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA
NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS L 6,7422 0,2800000 1,88 1,88
SEM ARMACAO
s oo | 8| ol oo
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,8019 14,3416322 11,50 11,50
:21\?;:1 ingiic.q ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, KW/H i 0,0321875 itz od
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 15,54
CUSTO UNITARIO 26,65 15,54 0,04 42,23
BDI GERAL (28,81%) 7,68 4,48 0,01 12,17
PRECO UNITARIO TOTAL 34,33 20,02 0,05 54,40
|11.3 Parcelanato (natural) - Padrio Médio m?
B-MAO DE OBRA
PEDREIRO 7,7900 1,4680893 11,43 11,43
SERVENTE 5,6400 0,7340446 4,14 4,14
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 15,5700 0,8748000 13,62 13,62
ENCARGOS COMPLEMENTARES 14,56 14,56
Custo total da méo de obra (B) 43,75
C-MATERIAL
IARGAMASSA AC-II KG 1,9474 5,0000000 9,73 9,73
CELANATO (NATURAL) - PADRAOQ MEDIO M2 53,1847 1,0501145 55,85 55,85
IREJUNTE (P/ CERAMICA) KG 3,6657 1,2000000 4,39 439
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 69,97
CUSTO UNITARIO 43,75 69,97 113,72
BDI GERAL (28,81%) 12,60 20,16 32,76
PRECO UNITARIO TOTAL 56,35 90,13 146,48
[11.4 Porcelanato (polido) - Padréo Médio m?
B-MAO DE OBRA
PEDREIRO 7,7900 1,6039612 12,49 12,49
SERVENTE 5,6400 0,8019806 4,52 4,52
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 17,0100 0,8748000 14,88 14,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,91 15,91
Custo total da mdo de obra (B) 47,80
C-MATERIAL
ARGAMASSA AC-III KG 1,9474 5,0000000 9,73 9,73
PORCELANATO (POLIDO) - PADRAO MEDIO M2 67,0127 1,0500000 70,36 70,36
REJUNTE (P/ CERAMICA) KG 3,6657 1,2000000 4,39 4,39
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 84,48
CUSTO UNITARIO 47,80 84,48 132,28
BDI GERAL (28,81%) 13,77 24,34 38,11
PREGO UNITARIO TOTAL 61,57 108,82 170,39




11.5 EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 m?
A-EQUIPAMENTOS e
[COMPACTADUR DE SOLU TIPU PIACA s 477
VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4
TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA UN - " %
CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. -293,9052 g L 0,05
TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO
DE 4300 A 4500 RPM.
CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E
ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO
i 0
350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A UN 9.518,1756 0,0000053 0,05 0,05
GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,10
B-MAO DE OBRA
CALCETEIRO 7,7900 0,4878992 3,80 3,80
SERVENTE DE OBRAS H 5,6400 0,4878992 2,75 2,75
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 6,5500 0,8748000, 5,73 573
ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,36 6,36
Custo total da méo de obra (B) 18,64
C-MATERIAL
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
3 5
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M S¥etan 00568000 82 e
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADQ DE CONCRETO
'ODELO ONDA/16
~ES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLA
M 4 ;
NDES/PARALELEPIPEDO, 20 CMX 10 CM, E= 6 . 41,9585 100000 L R
CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR
NATURAL
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO
PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, UN 300,2643 0,0000066
FURODE1" (14X 1")
GASOLINA COMUM L 6,0140 0,0112690 0,06 0,06
PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
0 6 0,
SEM FRETE) M3 88,5239 ,0064000 0,5 56
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 46,61
CUSTO UNITARIO 18,64 46,61 0,10 65,35
BDI GERAL (28,81%) 5,37 13,43| 0,03 18,83
PRECO UNITARIO TOTAL 24,01 60,04 0,13 84,18
11.6 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. 5
AF_09/2020
A-EQUIPAMENTOS
[BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
! N : 0,0000120 0,05 0,05
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 s #03.4550 ’
SEM CARREGADOR
wuSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,05
B-MAO DE OBRA
OPERADOR DE BETONEIRA
H ,1370200 1,06 1,06
ESTACIONARIA/MISTURADOR Lo s
PEDREIRO 7,7900 0,3849948 2,99 2,99
SERVENTE DE OBRAS 5,6400 0,1924974 1,08 1,08
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 5,1300 0,8748000 4,49 4,49
ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,55 4,55
Custo total da m&o de obra (B) 14,17
C-MATERIAL
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
M3 0,0393700 2,65 2,65
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 67,5058
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,8019 18,3448182 14,71 14,71
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL
"1 Kw, 0,0399125 0,03 0,03
SEM DEMANDA M 05755 g
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, - — N — 150 1,50
COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 18,89
CUSTO UNITARIO 14,17 18,89 0,05 33,11
BDI GERAL (28,81%) 4,08 5,45 0,01 9,54
PRECO UNITARIO TOTAL 18,25 24,34 0,06 42,65
|11.7 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 - EMBORRACHADO m




B-MAO DE OBRA

PEDREIRO H 7,7900 1,5564858 12,12 12,12
SERVENTE DE OBRAS 5,6400 0,7764620 4,37 4,37
ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,42 15,42
Custo total da méo de obra (B) 31,91
C-MATERIAL
ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIIl KG 1,9474 1,2150000 2,36 2,36
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,8019 0,2400000 0,19 0,19
PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE
BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, £ = 12 M2 502,9061 0,2500268 125,74 125,74
MM, PARA ARGAMASSA
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 128,29
CUSTO UNITARIO 46,34 118,29 174,63
BDI GERAL (28,81%) 13,35 36,96 50,31
PRECO UNITARIO TOTAL 59,69 165,25 224,94
I&B PisoTétil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades) m?
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE PEDREIROQ 5,6400 0,8776506 4,94 4,94
PEDREIRO 7,700 1,0519521 8,19 8,19
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 13,1300 0,8748000 11,49 11,49
ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,76 12,76
Custo total da méo de obra (B) 37,38
ATERIAL
}«REIA M3 65,3026 0,0100000 0,65 0,65
CIMENTO SC 36,9429 0,1500000 5,54 5,54
:;g;??é 3::%23:3" A CERANARELD M2 72,7403 1,0202051 74,21 74,21
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 80,40
CUSTO UNITARIO 37,38 80,40| 117,78
BDI GERAL (28,81%) 10,77 23,16 33,93
PREGO UNITARIO TOTAL 48,15 103,56 151,71
[12.1 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTAI.ACAO. AF_11/2019 uni
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA 5,6400 2,1159930 11,93 11,93
ELETRICISTA H 7,7900 6,8739771 53,54 53,54
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 65,4700 0,8748000 57,27 57,27
ENCARGOS COMPLEMENTARES 61,70 61,70
Custo total da méo de obra (B) 184,44
C-MATERIAL
|cABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 28,5479 2,0000000 57,09 57,09
COI'::::I?\J?&:'EEB?C(?(’) :ﬂlﬁgd:gio i UN 20,7911 4,0000000 83,16 83,16
:3;5?:?;?3:’3':;?;?: S'E‘;‘EST“:CO UN 284,7180 1,0000069 284,72 284,72
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 424,97
CUSTO UNITARIO 184,44 424,97 609,41
BDI GERAL (28,81%) 53,14 122,43 175,57
PREGO UNITARIO TOTAL 237,58 547,40 784,98
Ez.z Luminaria tipo globo c/ lamp. fluorescente uni
B-MAO DE OBRA
-AJUDANTE DE ELETRICISTA 5,6400 1,5292482 8,62 8,62
ELETRICISTA H 7,7900 1,5292482 11,91 11,91
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 20,5300 0,8748000 17,96 17,96
ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,89 20,89
Custo total da m&o de obra (B) 59,38
C-MATERIAL
LAMPADA FLUORESCENTE 100W 127V/220V UN 74,1722 1,0001055 74,18 74,18
LUMINARIA TIPO GLOBO C/ PLAFONIER UN 59,6405 1,0000000 59,64 59,64
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 133,82
CUSTO UNITARIO 59,38 133,82 193,20|
BDI GERAL (28,81%) 17,11 38,55 55,66
PRECO UNITARIO TOTAL 76,49 172,37 248,86

Sl



[12.3 Ponto de iluminagdo, incluindo caixa, eletroduto, cabo, fornecimento e instalagdo

uni
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,6400 1,2298250 6,93 6,93
Qmﬁﬁ é); ENCANADOR OU BOMBEIRO i — . i ;S 5
ELETRICISTA 7,7900 1,7240051 13,43 13,43
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 7,7900 1,0042000 7,82 7,82
SERVENTE DE OBRAS H 5,6400 0,0642750 0,36 0,36
|Encargos Sociais Horistas (87,48%) 29,3500 0,8748000 25,68 25,68
ENCARGOS COMPLEMENTARES 27,58 27,58
Custo total da méo de obra (B) 82,61
C-MATERIAL
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG 19,1710 0,0032000 0,06 0,06
KG/M)
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
{RETIRADEO NA JAZIDA, SEM :éANSPORTE) Ma 67,5036 Gposaesy G L
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO VC/A, ANT F-
connuTo eSS SECKaRCIMALLS |
MM2
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2",
PARX: ELETR;;?}TON:LEXtVELCCgRRUGADO SN 23974 1.ponc0ao 239 %39
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM
77, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL UN 4,2875 0,3750000 1,60 1,60
ARUGADO
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [1-32 KG 0,8019 3,6222000 2,90 2,90
iﬂﬁ&f TDCL chh:;f SIVEL EORRUSADG, Get M 2,0947 4,4374000 9,29 9,29
SPELHO P "X2", P
koo o eones | W | 2w oo
T SLTEALSISATCIRNATEOME] g sos|  oo7ssoco 023
LT;ERSLL;:TOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS i — 00 565 .
SUPORTE DE FIXACAQ PARA ESPELHO / PLACA
D¢ ToMADS E NTERRUPYORES tsowenne | 12437 10000000
SUPORTE)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 38,80|
CUSTO UNITARIO 82,84 38,80 121,64
BDI GERAL (28,81%) 23,86 11,18 35,04
PRECO UNITARIO TOTAL 106,70 49,98 156,68
12.4 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
INECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 b
« /A0 DE OBRA
[AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,6400 0,4593682 2,59 2,59
ELETRICISTA H 7,7900 1,1023023 8,58 8,58
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 11,1700 0,8748000 9,77 9,77
ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,70 10,70
Custo total da méo de obra (B) 31,64
C-MATERIAL
[TUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO
* *
fpuitpoippaorll IRV I Jpe
INCLUSOS)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 84,33
CUSTO UNITARIO 31,64 84,33 115,97
BDI GERAL (28,81%) 9,12 24,29 33,41
PRECO UNITARIO TOTAL 40,76 108,62 149,38|
12.5 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - o
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,6400 0,6137642 3,46 3,46
ELETRICISTA 7,7900 1,4727497 11,47 11,47
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 14,9300 0,8748000 13,06 13,06
ENCARGOS COMPLEMENTARES 14,30 14,30

7y



Custo total da m&o de obra (B)

| 42,29
C-MATERIAL
EPOR EM CHAPA DE ACO
PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* T
UN 00 J
W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E 116,8672 1,0000000 116,86 X [’5 116,86
REATOR INCLUSOS) ;
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 116,86
CUSTO UNITARIO 42,29 116,86 159,15
BDI GERAL (28,81%) 12,18 33,67 45,85
PRECO UNITARIO TOTAL 54,47 150,53 205,00
12.6 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E i
CHUMBAMENTO. AF_01/2016 i
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,6400 1,5914813 8,97 8,97
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
iBRAULIED H 5,6400 0,1440000 0,81 0,81
ELETRICISTA H 7,7900 2,0795905 16,20 16,20
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 7,7900 1,0042000 7,82 7,82
SERVENTE DE OBRAS 5,6400 0,0642750 0,36 0,36
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 34,1600 0,8748000 29,88 29,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES 32,45 32,45
Custo total da méo de obra (B) 96,49
C-MATERIAL
\ME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM
1,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG 19,1710 0,0032000 0,06 0,06
KG/M)
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
M 0 0,54 0,54
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) ? RAI=0 RgR0Ba250 > "
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWE-B, 1
’ ’ 4,9639647 30,12 30,12
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 M AUL28 M)
MM2
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2",
N 2,3
PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO o 35T 1,0000000 w2 39
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM
PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL UN 4,2875 0,3750000 1,60 1,60
CORRUGADO
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,8019 3,6222000 2,90 2,90
|ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR
. 4
AMARELA, DE 20 MM M 2,0947 4374000 9,29 9,29
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA
2,3
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES o 2,3974 Epataoad 233 P
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE
’ 0,3 35
750V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 3,0920 Q134000 33 o,
"ORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA
. X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO
y ! u 1,000000 1,24 1,24
DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE N LAl ’ 0
SUPORTE)
TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 6,4394 1,0000000 6,43 6,43
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 57,31
CUSTO UNITARIO 96,71 57,31 154,02
BDI GERAL (28,31%) 27,86 16,51 44,37
PRECO UNITARIO TOTAL 124,57 73,82 198,39|
12.7 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E Gt
CHUMBAMENTO. AF_01/2016
B-MAOQ DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,6400 1,5914813 8,97 8,97
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
H 0,1440000 0,81 0,81
HIDRAULICO 26400
ELETRICISTA 7,7900 2,0795905 16,20 16,20
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 7,7900 1,0042000 7.82 7,82
SERVENTE DE OBRAS 5,6400 0,0642750 0,36 0,36
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 34,1600 0,8748000 29,88 29,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES 32,45 32,45
Custo total da méo de obra (B) 96,49

C-MATERIAL

@.,.



ARAME RECOZIDO 16 BWG, D=1,60 MM
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG 19,1710 0,0032000 0,06 0,06
KG/M)

R = f
s | g | cpon| e oo 1 X s
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5 ﬁ:

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA B -B,
CONDUTOR, 450/7/50 V,NSECAS NOM\?I:I:L z,ls M s e A% 80,42
MM2
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2",
PARX:ELET:;;UT(E) FLE)I(\TVE:. (;gRERUGAZDO el 22974 10090000 39 &89
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM
PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL UN 4,2875 0,3750000 1,60 1,60
CORRUGADO
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,8019 3,6222000 2,90 2,90
ilﬂl;(;ﬂ:g)ﬁ I’z\éch:thIVEL CORRUGADO, COR M 2,0947 4,4374000 9,29 9,29
|ESPELH PLACA D STOS 4" ", PARA
INSTAL.:)C‘.(\OL‘;E To;iggs EOINTE:RfJI;Tg:ES U %3y 10000000 239 23
TABMGAT AR IORTE soss|  osacne o
SUPORTE DE FIXACAQO PARA ESPELHO / PLACA
pe Tovnas e RTERRIPIOneS somne. | UM 1247 1,0000000
SUPORTE)
TAMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) UN 8,2395 1,0000000 8,23 8,23
LUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 59,11
CUSTO UNITARIO 96,71 59,11 155,82
BDI GERAL (28,81%) 27,86 17,03 44,89
PRECO UNITARIO TOTAL 124,57 76,14 200,71
|12.8 Tomada de piso 3P+T - 4"x2" uni
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA 5,6400 0,4319352 2,43 2,43
ELETRICISTA H 7,7900 0,8638704 6,72 6,72
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 9,1500! 0,8748000 8,00 8,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,87 8,87
Custo total da méo de obra (B) 26,02
C-MATERIAL
IIOMADA DE PISO 3P+T - 4"X2" UN 29,4561' 1,0004709 I 29,47 29,47
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 29,47
CUSTO UNITARIO 26,02 29,47 55,49
BDI GERAL (28,81%) 7,50 8,49 15,99
PRECO UNITARIO TOTAL 33,52 37,96 71,48
, 4 lumindria emergéncia uni
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA 5,6400| 0,5081967 2,86 2,86
ELETRICISTA 7,7900 1,0163933 7,91 7,91
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 10,7700 0,8748000 9,42 9,42
ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,44 10,44
Custo total da méo de obra (B) 30,63
C-MATERIAL
ILUM!NARIAC/ LAMP DE EMERGENCIA UN 18,6965 1,0000000 18,69[ 18,69
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 18,69
CUSTO UNITARIO 30,65 18,69 49,34
BDI GERAL (28,81%) 8,83 5,38 14,21
PRECO UNITARIO TOTAL 39,48 24,07 63,55
II_Z.!.G Centro de distribuigao p/ 12 disjuntores (c¢/ barramento) uni
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,6400 3,2530828 18,34 18,34
ELETRICISTA 7,7900 3,2530828 25,34 25,34
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 43,6800 0,8748000 38,21 38,21
ENCARGOS COMPLEMENTARES 44,46 44,46
Custo total da m&o de obra (B) 126,35
C-MATERIAL




CENTRO DE DISTRIBUICAO P/ 12 DIS). C/ l - l - mdl P — ys673
BARRAMENTO ' s ) ;
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS ' 259,73
CUSTO UNITARIO 126,35 259,73 Dfﬁ, 386,08
BDI GERAL (28,81%) 36,40/ 74,83 111,23
PREGO UNITARIO TOTAL 162,75 334,56 497,31
L12.11 Centro de distribuicio p/ 16 disjuntores (¢/ barramento) : uni
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA 5,6400 2,5494533 14,37 14,37
ELETRICISTA 7,7900 5,0989066 39,72 39,72
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 54,0900 0,8748000 47,32 47,32
ENCARGOS COMPLEMENTARES 52,41 52,41
Custo total da méo de obra (B) 153,82
C-MATERIAL
fg“;::&iﬂ?'smwwmo RS GiSNINYDRES UN 259,7294 1,0000022 259,73 259,73
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 259,73
CUSTO UNITARIO 153,82 259,73 413,55
BDI GERAL (28,81%) 44,31 74,83 119,14
PRECO UNITARIO TOTAL 198,13 334,56 532,69
|12.12 Centro de distribuigio p/ 20 disjuntores (c/ barramento) uni
B-MAO DE OBRA
DANTE DE ELETRICISTA H 5,6400 2,7484853 15,50 15,50
ELETRICISTA 7,7900 5,4969706 42,82 42,82
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 58,3200 0,8748000 51,02 51,02
ENCARGOS COMPLEMENTARES 56,50 56,50
Custo total da m&o de obra (B) 165,84
C-MATERIAL
fé“;:g&;?‘smwmo B S iRNNTORES UN 300,4198 1,0000000 300,41 300,41
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 300,41
CUSTO UNITARIO 165,84 300,41 466,25
BDI GERAL (28,81%) 47,78 86,55 134,33
PRECO UNITARIO TOTAL 213,62 386,96 600,58
|12.13 Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN uni
B-MAO DE OBRA
[AJUDANTE DE ELETRICISTA 5,6400 0,3040612 1,71 1,71
ELETRICISTA 7,7900 0,3040612 2,36 2,36
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 4,0700 0,8748000 3,56 3,56
FNCARGOS COMPLEMENTARES 4,15 4,15
+«sto total da méo de obra (B) 11,78'
C-MATERIAL
DISJUNTOR 1P - 10 A 30A - PADRAO DIN | un 8,8287] 1,0000000{ | 8,82 8,82
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 8,82
CUSTO UNITARIO 11,79 8,82 20,61
BD! GERAL (28,81%) 3,40 2,54 5,94
PREGO UNITARIO TOTAL 15,19 11,36 26,55
|1z.14 DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 uni
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA 5,6400 0,0844226 0,47 0,47
ELETRICISTA 7,7900 0,0844226 0,65 0,65
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 1,1200 0,8748000 0,98 0,98
ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,15 1,15
Custo total da méo de obra (B) 3,25
C-MATERIAL
E‘IES:EJU;;’LOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 i Sy 1,0000000 732 7.32
TERMINAL A COMPRESSAQ EM COBRE
iotaioetoaurcrivonl IR T BT
M5

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

8,00




CUSTO UNITARIO 3,25 8,00 11,25
BDI GERAL (28,81%) 0,94 2,30 3,24
PRECO UNITARIO TOTAL 4,19 10,30 ’,YJQ 14,49
12.15 DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INST, ALACAOQ. AF_10/2020 S
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,6400 0,0923731 0,52 b 0,52
ELETRICISTA H 7,7900 0,0923731 0,71 0,71
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 1,2300 0,8748000 1,08 1,08
ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,25 1,25
Custo total da méo de obra (B) 3,56
C-MATERIAL
‘I:]r‘jéuabiLOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 UN 7.3231 1,0009393 733 7.33
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
COMPRESSAG, PARA PARAFUSO 0 Frnca | UM 6873/ 10000000 oss oss
M5
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 8,01
CUSTO UNITARIO 3,56, 8,01 11,57
BDI GERAL (28,81%) 1,02 2,31 3,33
PRECO UNITARIO TOTAL 4,58[ 10,32 14,90
IIZ.I.E DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 uni
*1A0 DE OBRA
~JUDANTE DE ELETRICISTA H 5,6400 0,1063704 0,59 0,59
ELETRICISTA 7,7900 0,1063704 0,82 0,82
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 1,4100 0,8748000 1,23 1,23
ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,45 1,45
Custo total da méo de obra (B) 4,09
C-MATERIAL
z‘:-SEJU;;LOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 UN 7.3231 1,0023049 7,34 7.3
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
CoMPESSAO, PARA PARARO be Ticach | UM ogsis| 10000000
M5
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 8,23
CUSTO UNITARIO 4,09 8,23 12,32
BDI GERAL (28,81%) 1,18 2,37 3,55
PRECO UNITARIO TOTAL 5,27 10,60 15,87
EZ.!J DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 uni
B-MAO DE OBRA
DANTE DE ELETRICISTA 5,6400 0,4193712 2,36 2,36
ELETRICISTA 7,7900 0,4193712 3,26 3,26
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 5,6200 0,8748000 4,92 4,92
ENCARGOS COMPLEMENTARES 572 5,72
Custo total da m#o de obra (B) 16,26
C-MATERIAL
;J;S:UNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE UN 42,0077 1,0000544 42,01 42,01
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
COMPRESSAG, PARA PARAFUSD 0t Fohcso | M ogsisf 20000000 178 =
M5
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 43,79
CUSTO UNITARIO 16,26 43,7;’ 60,05
BDI GERAL (28,81%) 4,68 12,62 17,30
PRECO UNITARIO TOTAL 20,94 56,41 77,35
12.18 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 uni
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA 5,6400 0,7218650 4,07 4,07
ELETRICISTA 7,7900 0,7218650 5,62 5,62
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 9,6900 0,8748000 8,48 8,48
ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,86 9,86

o



Custo total da m&o de obra (B) I 28,05'
C-MATERIAL
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A UN 69,6965 1,0000000 69,69 ﬁ 69,69
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE }“ (3/
ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 Bl — 2,0000000 o ﬁ; -
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO ! X ’
M6
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 71,99
CUSTO UNITARIO 28,03 71,99 100,02
BDI GERAL (28,81%) 8,07 20,75 28,82
PRECO UNITARIO TOTAL 36,10 92,74 128,84/
[12.19 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO uni
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA 5,6400 0,2250000 1,26 1,26
ELETRICISTA 7,7900 0,3490000 2,71 2,71
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 3,9700 0,8748000 3,47 3,47
ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,92 3,92
Custo total da m&o de obra (B) 11,36
C-MATERIAL
P "X2", P

el B BT R

:ERSLLE)F;TOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS UN 56539 1,0010717 5,66 5,66
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA

"y gn
ekt erad IR IS Qo
SUPORTE)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 9,29
CUSTO UNITARIO 11,37 9,29 20,66
BDI GERAL (28,81%) 3,27 2,68 5,95
PRECO UNITARIO TOTAL 14,64 11,97 26,61
|12.20 INTERRUPTOR PARALELO (2 MﬂDUI.OS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. uni
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA 5,6400 0,5550000 313 3,13
ELETRICISTA 7,7900 0,6790000 5,28 5,28
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 8,4100 0,8748000 7,36 7,36
ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,43i 8,43
Custo total da méo de obra (B) 24,20|
C-MATERIAL
pivissseaaioool INVRN I -
:\I:SERLTLL:)I;TOR PARALELO 10A, 250V (APENAS UN 7.3722 2,0007556 1475 14,75
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA
o ToNoRs £ WTEaRubTORES somente | UM 12437 2,0000000
SUPORTE)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 18,38
CUSTO UNITARIO 24,20 18,38 42,58
BDI GERAL (28,81%) 6,97 5,30 12,27
PREGCO UNITARIO TOTAL 31,17 23,68 54,85
IE.ZI INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO uni
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,6400 0,8020000 4,52 4,52
ELETRICISTA 7,7900 0,9242619 7,20 7,20
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 11,7200 0,8748000 10,25 10,25
ENCARGOS COMPLEMENTARES 11,80 11,80
Custo total da méo de obra (B) 33,77
C-MATERIAL
prlriybipsiareeiiidiall I
L:I;ERLI;-[:)P}TOR PARALELO 10A, 250V (APENAS UN 7.3722 3,0004552 22,12 22,12




SUPORTE DE FIXACAQ PARA ESPELHO / PLACA

4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA | LA

DE TOMADAS E INTERRUP‘;'ORES ‘Sl‘g;p:NTCEAO o 1.2437 1,0000000 124 124
SUPORTE) A P g

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 25,75
CUSTO UNITARIO 33,79 25,75 59,54
BDI GERAL (28,81%) 9,73 7,42 ﬁ 17,15
PRECO UNITARIO TOTAL 43,52 33,17 76,69
12,22 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 7
Iﬁsmuxcio. “uni
B-MAO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA 5,6400 0,6370000 3,59 3,59
ELETRICISTA 7,7900 0,7610000 5,92 5,92
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 9,5100 0,8748000 8,32 8,32
ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,54 9,54
Custo total da m&o de obra (B) 27,37
C-MATERIAL

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", P,

INSTALAC{AO D:iOMADﬁ:TE INTERRUI;TQRR?S o 2,3974 1,a000000 433 233
:\:;Rungroa SIMPLES 10A, 250V (APENAS ™ 5,6539 p—— 14 1,31
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA

ny g

- TonnusE s cees somenE | ™
SUPORTE}

TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 6,4394 1,0000000 6,43 6,43
'CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS B 21,37
CUSTO UNITARIO 27,397 ) 21,37 48,76
BDI GERAL (28,81%) 7,89 6,16 14,05
PRECO UNITARIO TOTAL 35,28 zr,s.ﬂ 62,81
12.23 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 T
B-MAO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA 5,6400 0,2967946 1,67 1,67
ELETRICISTA 7,7900 0,2967946 2,31 2,31
ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,05 4,05
Custo total da méo de obra (B) 8,03
C-MATERIAL

iim 2?;133}5 FYERIBIDO RRSCAVELDER M 23,5485 1,1000000 25,90 25,90
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 25,90
” Yo UNITARIO 11,51 25,90 37,41
BDI GERAL (28,81%) 3,32 7,46 10,78
PRECO UNITARIO TOTAL 14,83 33,36 48,19
12.24 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?Z, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. e
AF_12/2015

B-MAO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,6400 0,0381156 0,21 0,21
ELETRICISTA 7,7900 0,0381156 0,29 0,29
ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,51 0,51
Custo total da méo de obra (B) 1,01
C-MATERIAL

[CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE4 OU S,

CoNDUTOR, 50756 v, secaonowaLzs |
MM2

I ISOUANTE ADESIVA ANTICHAWIA, USOATE | 30529 00030000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 2,42
CUSTO UNITARIO 1,45 2,42 3,87
BDI GERAL (28,81%) 0,42 0,69 1,11
PRECO UNITARIO TOTAL 1,87 3,11 4,98
12.25 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. =
AF_12/2015

S g



B-MAO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA 5,6400 0,0591489 0,33 0,33
ELETRICISTA 7,7900 0,0591489 0,46 ’)(' )(0\ 0,46
ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,80 0,80
Custo total da m&o de obra (B) Ti 1,59
C-MATERIAL

CA OBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,

IS P , H -B,

conpuToR 4sarv,secao nommus. | M
MMm2

;'_::\fﬁ;::;f;gii";::;:;’i“@”* USOATEL i 3,0020)  0,0090000 0,02 0,02
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 4,30
CUSTO UNITARIO 2,28 4,30 6,58
BDI GERAL (28,81%) 0,66 1,24 1,90
PRECO UNITARIO TOTAL 2,94 5,54 8,48
12.26 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020 "
B-MAO DE OBRA

ELETRICISTA H 7,7900 0,1516949 1,18 1,18
ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,04 1,04
Custo total da méo de obra (B) 2,22
C-MATERIAL

IO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 2 OU 5,

+-JLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 M 9,3851 1,0401000 9,76 9,76
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10

MM2

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 9,76
CUSTO UNITARIO 3,25 9,76 13,01
BDI GERAL (28,81%) 0,94 2,81 3,75
PRECO UNITARIO TOTAL 4,19 12,57 16,76
12.27 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MIM?Z, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020 i
B-MAO DE OBRA

ELETRICISTA H 7,7900 0,3526834 2,74 2,74
ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,42 2,42
Custo total da méo de obra (B) 5,16
C-MATERIAL

[CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CIASSE A OUS,

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 M 21,9121 1,0405216 22,80 22,80
“™NDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25
Lcuslio UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 22,80
CUSTO UNITARIO 7,56 22,80 30,36
BDI GERAL (28,81%) 2,18 6,57 8,75
PRECO UNITARIO TOTAL 9,74 29,37 39,11
IEZ.ZB Haste de aterramento 5/8"X3M com conector uni
B-MAO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA 5,6400 0,6362348 3,58 3,58
ELETRICISTA 7,7900 0,6362348 4,95 4,95
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 8,5300 0,8748000 7,46 7,46
ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,69 8,69
Custo total da m#o de obra (B) 24,68
C-MATERIAL

IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE

COMPRMENTO £ On - 572 REvEst oA Com |
BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 62,29
CUSTO UNITARIO 24,68| 62,29 86,97
BDI GERAL (28,81%) 7,11 17,95 25,06
PRECO UNITARIO TOTAL 31,79 80,24 112,03
l&zs Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensdes internas: 0,30x0,30m uni

¢
N
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A-EQUIPAMENTOS

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4cv, UN 3370253 THOIDn0LS e 9,02
EXCLUSO CARREGADOR jgb
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 UN 12.242,1967 0,0000005 %
TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR
ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA UN 1.036,6758 0,0000017
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
VIBRADOR DE IMERSAQ, DIAMETRO DA
PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR UN 3.108,5708, 0,0000386 0,12 0,12
ELETR|CO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,14
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ARMADOR H 5,6400 0,0171144 0,09 0,09
ARMADOR H 7,7900 0,1097882 0,85 0,85
CARPINTEIRO AUXILIAR H 5,6400 0,0165047 0,09 0,09
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 6,6900 0,0825234 0,55 0,55
OPERADOR DE BETONEIRA
01365 0,10 0,
ESTACIONARIA/MISTURADOR f Lt 0 i ’ i
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES
H 0,0214871 0, 0,17
DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) S 0214 117 !
PEDREIRO 7,7900 0,4146341 3,23 3,23
IVENTE DE OBRAS H 5,6400 0,4741067 2,67 2,67
tncargos Sociais Horistas (87,48%) 7,7500 0,8748000 6,78 6,78
ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,50 7,50
Custo total da méo de obra (B) 22,03
C-MATERIAL
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM
, 4, , A , A A K 5 5 2,8
OU 7,0 MM, VERGALHAO G 6,7995 0,4152470 ,82 2
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG 19,1710 0,0097020 0,18 0,18
|KG/M)
AREIA MEDIA - POSTQ JAZIDA/FORNECEDOR
M3 ,0079443 0,53 0,53
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Ll 000
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO,
SEM FUNDO, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 UN 65,9981 1,0009380 66,06 66,06
M
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, M2 43,5951 0,0271089 1,18 1,18
E=17 MM
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,8019 3,9851808 3,19 3,19
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L 6,4803 0,0010920
A
enERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL
! K ,0585215 0,05 0,05
SEM DEMANDA W/H 0,8755 0, 52
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA UN 0,1800 1,0028370 0,19 0,19
VERGALHAD *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO
20 MM
GASOLINA COMUM L 6,0140 0,0026623 0,01 0,01
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A9,5
MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 108,1940 0,0396000 4,28 4,28
FRETE
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
: M3 14 0,0065214 0,61 0,61
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE R
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X 15
KG ,5638 0,0058650 0,11 0,11
(11/4X13) A3
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 79,21
CUSTO UNITARIO 22,03 79,21 0,14 101,38
BDI GERAL (28,81%) 6,35 22,82 0,04 29,21
PRECO UNITARIO TOTAL 28,38 102,03 0,18 130,59
|13.1 Tubo em PVC - IS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH m
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO H 5,6400 0,2751840 1,55 1,55
HIDRAULICO
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 0,1528800 1,19 1,19
ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,57 2,57




Custo total da méo de obra (B)

5,31
C-MATERIAL
ADESIVO P/ PVC - 75G T8 7,3640 0,0050000 0,03 0,03
SOLUCAO LIMPADORA L 40,8295 0,0003000 0,01 0,01
TUBO EM PVC - JS - 20MM (LH) M 3,5266 1,0100000 3,56 3,56
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 3,60
CUSTO UNITARIO 7,72 3,60 11,32
BDI GERAL (28,81%) 2,22 1,04 3,26
PRECO UNITARIO TOTAL 9,94 4,64 14,58
|13.2 Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO " 5 6400 S— £33 -
HIDRAULICO ’ . ’
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 0,1833335 1,42 1,42
ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,94 2,94
Custo total da méo de obra (B) 6,08
C-MATERIAL
ADESIVO P/ PVC - 75G T8 7,3640 0,0070000 0,05 0,05
SOLUCAO LIMPADORA L 40,8295 0,0003000 0,01 0,01
TUBO EM PVC - JS - 25MM (LH) M 4,3202 1,0100000 4,36 4,36
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 4,42
~1I5TO UNITARIO 8,85 4,42 13,27
.| GERAL (28,81%) 2,55 1,27 3,82
PRECO UNITARIO TOTAL 11,40 5,69 17,09|
[13.3 Tubo em PVC - IS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH
B-MAQ DE OBRA
:mﬂﬂz g g ENCANADOR OU BOMBEIRO H 5,6400 0,4258314 2,40 2,40
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 0,2230545 1,73 1,73
ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,91 3,91
Custo total da m&o de obra (B) 8,04
C-MATERIAL
ADESIVO P/ PVC - 75G 8 7,3640 0,0090000 0,06 0,06
SOLUCAO LIMPADORA L 40,8295 0,0003000 0,01 0,01
TUBO EM PVC - JS - 32MM (LH) M 8,6977 1,0100000 8,78 8,78
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 8,85
CUSTO UNITARIO 11,66 8,85 20,51
BDI GERAL (28,81%) 3,36 2,55 5,91
PRECO UNITARIO TOTAL 15,02 11,40 26,42
I~ 1 Tubo em PVC - 50mm (LS)
v wIAO DE OBRA
:;J;;:Gﬁgg ENEANADOR OV BOMEEIRD H 5,6400 0,2289484 1,29 1,29
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 0,2289484 1,78 1,78
ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,76 2,76
Custo total da méo de obra (B) 5,83
C-MATERIAL
ADESIVO P/ PVC - 75G T8 7,3640 0,1100000 0,81 0,81
SOLUCAO LIMPADORA L 40,8295 0,0030000 0,12 0,12
TUBO EM PVC - 50MM (LS) M 10,0642 1,0500000 10,56 10,56
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 11,49
CUSTO UNITARIO [ 8,52 11,49 20,01
BDI GERAL (28,81%) 2,45 3,31 5,76
PRECO UNITARIO TOTAL 10,97 14,80 25,77
[13.5 Tubo em PVC - 75mm (LS)
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO " — 0,3344673 188 1,88
HIDRAULICO
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 0,3344673 2,60 2,60
ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,04 4,04
Custo total da méo de obra (B) 8,52




C-MATERIAL

ADESIVO P/ PVC - 75G 8 7,3640 0,1500000 1,10 1,10
SOLUCAO LIMPADORA L 40,8295 0,0050000 0,20 0,20
TUBO EM PVC - 75MM (LS) M 13,6644 1,0500000 14,34 (ﬁ J-/ 14,34
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS ; 15,64
CUSTO UNITARIO 12,44 15,64 28,08
BDI GERAL (28,81%) 3,58 4,51 8,09
PRECO UNITARIO TOTAL 16,02 20,15 36,17
|13.6 Tubo em PVC - 100mm (L5) m
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO ” — O AGSTIA 58 5
HIDRAULICO 4 ! ’
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 0,4651119 3,62 3,62
ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,61 5,61
Custo total da méo de obra (B) 11,85
C-MATERIAL
ADESIVO P/ PVC - 75G 8 7,3640 0,1800000 1,32 1,32
SOLUCAO LIMPADORA L 40,8295 0,0100000 0,40 0,40
TUBO EM PVC - 100MM (LS) M 14,0244 1,0500000 14,72 14,72
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 16,44/
CUSTO UNITARIO 17,33 16,44 33,77
20| GERAL (28,81%) 4,99 4,74 9,73
.ECO UNITARIO TOTAL 22,32 21,18 43,50
|13.7 Joelho/Cotovelo 902 PVC - I - 20mm-LH uni
B-MAO DE OBRA
ﬁ:ﬁgﬂﬁzgg ERNCORADRE O BONAEEIRD H 5,6400 0,1845238 1,04 1,04
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 0,1845238 1,43 1,43
|Encargos Sociais Horistas (87,48%) 2,4700 0,8748000 2,16 2,16
ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,23 2,23
Custo total da méo de obra (B) 6,86
C-MATERIAL
ADESIVO P/ PVC - 75G T8 7,3640 0,0700000 0,51 0,51
JOELHO/COTOVELO 90 EM PVC - IS - 20MM-LH UN 0,5728 1,0000000 0,57 0,57
SOLUCAO LIMPADORA L 40,8295 0,0020000 0,08 0,08
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 1,16
CUSTO UNITARIO 6,86 1,16 8,02
BD! GERAL (28,81%) 1,98 0,33 2,31
PREGO UNITARIO TOTAL 8,84 1,49 10,33
i Joelhe/Cotavelo 902 PVC - JS - 2Smm-LH uni
B-MAOD DE OBRA
s:gg:gag; EHCANADIR DU BEMEEIND H 5,6400 0,1842629 1,03 1,03
ENCANADOR QU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 0,1842629 1,43 1,43
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 2,4600 0,8748000 2,15 2,15
ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,22 2,22
Custo total da méo de obra (B) 6,83
C-MATERIAL
ADESIVO P/ PVC - 75G T8 7,3640 0,0800000 0,58 0,58
JOELHO/COTOVELO 90%M PVC - IS - 25MM-LH UN 0,9819 1,0000000 0,98 0,98
SOLUCAO LIMPADORA L 40,8295 0,0024000 0,09 0,09|
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 1,65
CUSTO UNITARIO 6,84 1,65 8,49
BDI GERAL (28,81%) 1,97 0,48 2,45
PRECO UNITARIO TOTAL 8,81 2,13 10,94
[13.9 Joelho/Cotovelo 902 PVC - Js - 32mm-LH uni
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO i 5,6400 0,1836904 1,03 1,03
HIDRAULICO
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 0,1836904 1,43 1,43




Encargos Sociais Horistas (87,48%) 2,4600 0,8748000 2,15 2,15
ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,21 2,21
Custo total da méo de obra (B) ) 6,82
C-MATERIAL %f%/
ADESIVO P/ PVC - 75G B 7,3640 0,1000000 0,73 0,73
JOELHO/COTOVELO 90°EM PVC - IS - 32MM-LH UN 2,1274 1,0000000 233 2,12
SOLUCAO LIMPADORA L 40,8295 0,0030000 0,12 0,12
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 2,97
CUSTO UNITARIO 6,83 2,97 9,80
BDI GERAL (28,81%) 1,96 0,86 2,82
PRECO UNITARIO TOTAL 8,79 3,83 12,62
[13.10 Joelho/Cotovelo 902 PVC - IS - 50mm-LH uni
B-MAO DE OBRA
::JDXI;::STIE; FURANARCRL U SERISEING H 5,6400 0,2842610 1,60 1,60
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 0,2842610 2,21 2,21
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 3,8100 0,8748000 3,335 3,33
ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,43 3,43
Custo total da méo de obra (B) 10,57
C-MATERIAL
IADESIVO P/ PVC-75G 8 7,3640 0,1800000 1,32 1,32
£LHO/COTOVELO 902EM PVC - JS - SOMM-LH UN 5,5639 1,0000000 5,56 5,56
SOLUCAO LIMPADORA L 40,8295 0,0060000 0,24 0,24
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 7,12
CUSTO UNITARIO 10,58 7,12 17,70
BDI GERAL (28,81%) 3,05 2,05 5,10
PRECO UNITARIO TOTAL 13,63 9,17 22,80
I1i11 Joelho/Cotovelo de redugdo 90° PVC JS - 25mm x 20mm (LH) uni
B-MAO DE OBRA
::J;:liszgg ENCANADOR OU BOMBEIRO H 5,6400 0,1831755 1,03 1,03
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 0,1831755 1,42 1,42
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 2,4500 0,8748000 2,14 2,14
ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,21 2,21
Custo total da méo de obra (B) 6,80
C-MATERIAL
ADESIVO P/ PVC - 75G 8 7,3640 0,0500000 0,36 0,36
JQ%EO){E‘;TMOJE(tg)Di RERDCAR:DT Tvieds UN 2,9456 1,0000000 2,94 2,94
tJLUCAO LIMPADORA L 40,8295 0,0070000 0,28 0,28
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 3,58
CUSTO UNITARIO 6,81 3,58' 10,39
BDI GERAL (28,81%) 1,96 1,03 2,99
PRECO UNITARIO TOTAL 8,77 4,61 13,38
Iﬂz.ioalhnl(:otovo]o 902 RC em PVC - J5 - 100mm-LS uni
B-MAO DE OBRA
::‘g;ﬂﬂﬂgg ARSI BEIRG H 5,6400 0,4592803 2,59 2,59
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 0,4592803 3,57 3,57
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 6,1600 0,8748000 5,39 5,39
ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,55 5,55
Custo total da méo de obra (B) 17,10
C-MATERIAL
ADESIVO P/ PVC - 75G T8 7,3640 0,1000000 0,73 0,73
JOELHO/COTOVELO 902 RC EM PVC - IS - UN 5,8094 1,0000000 580 5,80
100MM-LS
SOLUCAOQ LIMPADORA L 40,8295 0,0035000 0,14 0,14
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,67
CUSTO UNITARIO 17,11 6,67 23,78
BDI GERAL (28,81%) 4,93 1,92 6,85
PREGO UNITARIO TOTAL 22,04 8,59 30,63
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[13.13 Joelho/Cotevelo 45° PVC S - 50mm - LS

B-MAO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO i — —— 160 '/h}b[ 160
HIDRAULICO ! : ’ 5 - d
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 0,2848527 2,21 % 2,21
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 3,8100 0,8748000 3,33 g 3,33
ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,44 3,44
Custo total da mio de obra (B) 10,58
C-MATERIAL
ADESIVO P/ PVC - 75G T8 7,3640 0,0610000 0,44 0,44
JOELHO/COTOVELO 45° PVC JS -50MM - LS UN 4,5821 1,0000000 4,58 4,58
SOLUCAO LIMPADORA L 40,8295 0,0220000 0,89 0,89
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 5,91
CUSTO UNITARIO 10,60| 5,91 16,51
BDI GERAL (28,81%) 3,06 1,70 4,76
PRECO UNITARIO TOTAL 13,66 7,61 21,27
|13.14 Joelho/Cotovelo 45° PVC 1S - 75mm - L5 uni
B-MAO DE OBRA
:}ﬂﬂﬁf’gg ENCANADOR OU HOHBEIRD. H 5,6400 0,3654777 2,06 2,06
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 0,3654777 2,84 2,84
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 4,9000 0,8748000 4,29 4,29
CARGOS COMPLEMENTARES 4,42 4,42
Custo total da méo de obra (B) 13,61
C-MATERIAL
ADESIVO P/ PVC - 75G 8 7,3640 0,1000000 0,73 0,73
JOELHO/COTOVELO 45° PVC JS -75MM - LS UN 6,7913 1,0000000 6,79 6,79
SOLUCAO LIMPADORA L 40,8295 0,0520000 2,12 2,12
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 9,64
CUSTO UNITARIO 13,61 9,64 23,25
BDI GERAL (28,81%) 3,92 2,78 6,70
PRECO UNITARIO TOTAL 17,53 12,42 29,95
[13.15 Joelho/Cotovelo 45° PVC Js - 100mm - Ls uni
B-MAO DE OBRA
[ENcANADOR oU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 0,4557823 3,55 3,55
SERVENTE 5,6400 0,4557823 2,57 2,57
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 6,1200 0,8748000 5,35 5,35
ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,72 5,72
Custo total da mdo de obra (B) 17,19
1ATERIAL
~UESIVO P/ PVC - 75G TB 7,3640 0,1000000 0,73 0,73
JOELHO/COTOVELO 45° PVC JS - 100MM - LS UN 9,8187 1,0000000 9,81 9,81
SOLUCAO LIMPADORA L 40,8295 0,0800000 3,26 3,26
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 13,80
CUSTO UNITARIO 17,19 13,80 30,99
BDI GERAL (28,81%) 4,95 3,98 8,93
PRECO UNITARIO TOTAL 22,14 17,78 39,92
|13.16 Jungdo simples PVC IS - 100x75mm - 1S uni
B-MAO DE OBRA
:Iunﬁsa ([;) ; EACANADOR OU BaMBEIRD H 5,6400 0,4599438 2,59 2,59
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 0,4599438 3,58 3,58
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 6,1700 0,8748000 5,40 5,40
ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,55 5,55
Custo total da méo de obra (B) 17,12
C-MATERIAL
ADESIVO P/ PVC - 75G TB 7,3640 0,1000000 0,73 0,73
JUNCAO SIMPLES PVC IS - 100X75MM - LS UN 17,9191 1,0000477 17,92 17,92
SOLUCAO LIMPADORA L 40,8295 0,0800000 3,26 3,26
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 21,91
CUSTO UNITARIO 17,12 21,91 39,03




BDI GERAL (28,81%) 4,93 6,31 11,24
PRECO UNITARIO TOTAL 22,05 28,22 N 50,27
|13.17 Juncgio simples PVC 15 - 50 x 50mm - LS J’I%j uni
B-MAO DE OBRA Ty
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO t % G __— P % L6t
HIDRAULICO ’ ' ¢ 2
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 0,2944249 2,29 2,29
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 3,9500 0,8748000 3,46 3,46
ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,56 3,56
Custo total da m#o de obra (B) 10,97
C-MATERIAL
ADESIVO P/ PVC - 75G T8 7,3640 0,0610000 0,44 0,44
JUNCAO SIMPLES PVC IS - 50 X 50MM - LS UN 9,8187 1,0000000 9,81 9,81
SOLUCAO LIMPADORA I 40,8295 0,0220000 0,89 0,89
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 11,14
CUSTO UNITARIO 10,97 11,14 22,11
BDI GERAL (28,81%) 3,16 3,21 6,37
PRECO UNITARIO TOTAL 14,13 14,35 28,48
|13.1810‘='LHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UNI
B-MAO DE OBRA
::JDXF:%E Eg ENCANADOR OU BOMBEIRD H 5,6400 0,1744297 0,98 o,ssh
MCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 0,1744297 1,35 1,35
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 2,3300 0,8748000 2,04 2,04
ENCARGOS COMPLEMENTARES Z11 211
Custo total da m#o de obra (B) 6,48
C-MATERIAL
:{;AC\;EDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M 5 2,0456 1,0000000 2.4 2,94
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE
LATAOQ, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA UN 6,1367 1,0000000 6,13 6,13|
FRIA PREDIAL
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 9,07
CUSTO UNITARIO 6,48 9,07 15,55
BDI GERAL (28,81%) 1,87 2,61 4,48
PREGO UNITARIO TOTAL 8,35 11,68 20,03
|£.19 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, X 3/4?, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. uni
B-MAO DE OBRA
gg:ﬁﬁ g ; EHEARADOR DL BRMBEIRA H 5,6400 0,1261840 0,71 0,71
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 0,1261840 0,98 0,98
Irgos Sociais Horistas (87,48%) 1,6900 0,8748000 1,48 1,48
IENCARGDS COMPLEMENTARES 1,51 1,51
Custo total da m&o de obra (B) 4,68
C-MATERIAL
i\?:sg:o PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM - 15,5136 0,0400000 0,62 0,62
JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90
GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 3,6002 1,0055015 3,62 3,62
PREDIAL
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,1946 0,0120000 0,01 0,01
zg;l;igooouch::;mom ERRRUC ERare UN 53,8474 0,0100000 0,53 0,53
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 4,78
CUSTO UNITARIO 4,68 4,78 9,46
BDI GERAL (28,81%) 1,35 1,38 2,73
PREGO UNITARIO TOTAL 6,03 6,16 12,19
[13.20 Té em PVC - JS - 25mm-LH uni
B-MAO DE OBRA
ﬂ:ﬁgﬂﬁﬁgg ENCANADOR 0L BOMBEIRO H 5,6400 0,1843923 1,03 1,03
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 0,1843923 1,43 1,43
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 2,4600 0,8748000 2,15 2,15
ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,23 2,23




Custo total da m&o de obra (B)

6,84
C-MATERIAL
ADESIVO P/ PVC - 75G T8 7,3640 0,0110000 0,08 0,08|
SOLUCAO LIMPADORA L 40,8295 0,0040000 0,16 0,16
TE EM PVC- JS - 25MM (LH) UN 12273|  1,0000000 1,22 jg@ 1,22
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS Yy 1,46
CUSTO UNITARIO 6,85 1,46 /¥ 8,31
BDI GERAL (28,81%) 1,97 0,42 2,39
PREGCO UNITARIO TOTAL 8,82 1,88 10,70
{13.21 Te de redugsio 90° IS - 25mm x 20mm (LH) & e = ' : uni
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO i - i Y08 o
HIDRAULICO : ? A '
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 0,1928788 1,50 1,50
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 2,5800 0,8748000 2,26 2,26
ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,33 2,33
Custo total da méo de obra (B) 7,17
C-MATERIAL
ADESIVO P/ PVC - 75G T8 7,3640 0,0800000 0,58 0,58(
SOLUCAO LIMPADORA L 40,8295 0,0110000 0,44 0,44
TE DE REDUCAO 90° IS - 25MM X 20MM (LH) UN 3,7638 1,0000000 3,76 3,76
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 4,78
JSTO UNITARIO 7,17 4,78 11,95
BDI GERAL (28,81%) 2,06 1,38 3,44
PREGO UNITARIO TOTAL 9,23 6,16 15,39
[13.22 Te de redugdio 90° IS - 32mm x 25mm (LH) uni
B-MAO DE OBRA
::ﬁ:ﬂﬂﬂ E ; EHCARADIOR DU/ EOMBEIND H 5,6400 0,2054636 1,15 1,15
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 0,2054636 1,60 1,60
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 2,7500 0,8748000 2,41 2,41
ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,47 2,47
Custo total da mé#o de obra (B) 7,63
C-MATERIAL
ADESIVO P/ PVC - 75G T8 7,3640 0,1200000 0,88 0,88
SOLUCAO LIMPADORA L 40,8295 0,0150000 0,61 0,61
TE DE REDUCAO 90° IS - 32MM X 25MM (LH) UN 7,1186 1,0002016 742 7,12
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 8,61
CUSTO UNITARIO 7,63 8,61 16,24
"=t GERAL (28,81%) 2,20 2,48 4,68
. ..<CO UNITARIO TOTAL 9,83 11,09 20,92
13.23 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/47, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - i
FORNECIMENTO E INSTALACAO
B-MAO DE OBRA
ﬁﬁgﬁﬁ?g ENEARADOR QU HOMBEIRD. H 5,6400 0,2372948 1,33 1,33
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 0,2372948 1,84 1,84
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 3,1700 0,8748000 2,77 2,77
ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,86 2,86
Custo total da méo de obra (B) 8,80
C-MATERIAL
gsosi;:o PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM il — 0,0110000 0,52 052
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,1946 0,0750000 0,08 0,08
igﬁiggo“cmmm FARAENE. AsED UN 53,8474 0,0120000 0,64 0,64
TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA
BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", UN 11,8725 1,0014776 11,89 11,89
PARA AGUA FRIA PREDIAL
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 13,13
CUSTO UNITARIO 8,80| 13,13 21,93
BDI GERAL (28,81%) 2,54 3,78 6,32
PRECO UNITARIO TOTAL 11,34 16,91 28,251
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13.24 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/3"

» COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_08/2021 e
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO ” — P— - o0
HIDRAULICO ’ ' ' ’
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 0,7022777 5,47 _ }g X 5,47
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 9,4300 0,8748000 8,25 % 8,25
ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,48 8,48
Custo total da mé&o de obra (B) 26,16
C-MATERIAL
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M
(LX) UN 10,8579 0,0106000 0,11 0,11
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " UN 70,4574 1,0000365 70,46 70,46
REF 1509)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 70,57
CUSTO UNITARIO 26,16 70,57 96,73
BDI GERAL (28,81%) 7,54 20,33 27,87
PRECO UNITARIO TOTAL 33,70 90,90 124,60
[11.25 Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm uni
B-MAO DE OBRA
::;x;iﬁrl gg ENCANADOR OU BOMBEIRO " — P 1.36 136
“NCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 0,2425104 1,88 1,88
.1cargos Sociais Horistas (87,48%) 3,2400| 0,8748000 2,83 2,83
ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,92 2,92
Custo total da méo de obra (B) 8,99
C-MATERIAL
fg;ﬁ;;osz;ﬁ PERUEORE - UN 21,5193 1,0004954 21,53 21,53
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 21,53
CUSTO UNITARIO 8,99 21,53 30,52
BDI GERAL (28,81%) 2,59 6,20 8,79
PRECO UNITARIO TOTAL 11,58 27,73 39,31
[13.26 Bucha de redugiio JS - 25x20mm (LH) uni
B-MAO DE OBRA
::JDXA,'::E gg EHCANADON DL BOMEBEIRG H 5,6400 0,0811583 0,45 0,45
ENCANADOR QU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 0,0811583 0,63 0,63
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 1,0800 0,8748000 0,94 0,94
ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,97 0,97
7 o total da méo de obra (B) 2,99
« .+ATERIAL
ADESIVO P/ PVC - 75G 8 7,3640 0,0800000 0,58 0,58
BUCHA DE REDUCAOQ JS 25X20MM (LH) UN 0,7773 1,0000000 0,77 0,77
SOLUCAO LIMPADORA L 40,8295 0,0100000 0,40 0,40
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 1,75
CUSTO UNITARIO 3,00 1,75 4,75
BDI GERAL (28,81%) 0,87 0,50 1,37
PRECO UNITARIO TOTAL 3,87 2,25 6,12
[13.27 Bucha de redugdo Js - 32mm x 25mm (LH) uni
B-MAO DE OBRA
:::)x;:cfl g; ENCANADOR OU BOMBEIRO " 56800 0,0914402 051 0,51
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7500 0,0914402 0,71 0,71
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 1,2200 0,8748000 1,07 1,07
ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,10 1,10
Custo total da méo de obra (B) 3,39
C-MATERIAL
ADESIVO P/ PVC - 75G T8 7,3640 0,0800000 0,58 0,58
BUCHA DE REDUCAO JS - 32MM X 25MM (LH) UN 1,1701 1,0000000 1,17 1,17
SOLUCAQ LIMPADORA L 40,8295 0,0110000 0,44 0,44

o



CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

2,19
CUSTO UNITARIO 3,39 2,19 5,58|
BDI GERAL (28,81%) 0,98 0,63 . 1,61
PRECO UNITARIO TOTAL 4,37| 2,82 7,19
|13.zs CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = oam. uni
A-EQUIPAMENTOS
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAD
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 UN 12.242,1967 0,0000003
TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA
LIQUIDA 88 HP, PESO OPERA L MINIM
Dg 55?4 KG, CA::C!Dg;E D: g::Egugsmi = 354:107,1596 0,0000040 L L)
DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA
IDE 026 M3
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1,43
B-MAO DE OBRA
OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 6,7500 0,0470000 0,31 0,31
P
;j;f:gc;F:'Tii;ﬁf:ﬁ:z;mmﬁs H 8,1900 0,0026573 0,02 0,02
PEDREIRO 7,7900 0,7233099 5,63 5,63
SERVENTE DE OBRAS H 5,6400 0,5959270 3,36 3,36
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 9,3200 0,8748000 8,15 8,15
ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,95 8,95
isto total da méo de obra (B) 26,42
C-MATERIAL
IA MEDIA - 1D
st o e | o | eram] omm
C ORDURA, S CRET
MA(;ing ; DCLIJRCL‘Jf:;FI(;;I;dc&TWP A, gfiﬁ oM UN 117,2190 1,0003495 117,26 117,26
GASOLINA COMUM L 6,0140 0,0014199
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM I 5,7521 0,1322150 0,76, 0,76
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 119,44
CUSTO UNITARIO 26,42 119,44 1,43 147,29
BDI GERAL (28,81%) 7,61 34,41 0,41 42,43
PRECO UNITARIO TOTAL 34,03 153,85 1,84 189,72
|1j.29 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. uni
A-EQUIPAMENTOS
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAD
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 UN 12.242,1967 0,0000002
TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,00
A0 DE OBRA
gr;:;%g’:éi;ﬁﬁ::ﬁi:;mmm H 8,1900 0,0019514 0,01 0,01
PEDREIRO 7,7900 0,3356870 2,61 2,61
SERVENTE DE OBRAS 5,6400 0,2842450 1,60 1,60
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 4,2200 0,8748000 3,69 3,69
ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,08 4,08
Custo total da méo de obra (B) 11,99
C-MATERIAL
ol IR R g
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA
ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN 34,1282 1,0006388 34,15 34,15
MM
GASOLINA COMUM L 6,0140 0,0010428
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 35,19
CUSTO UNITARIO 11,99 35,19 47,18
BDI GERAL (28,81%) 3,45 10,14 13,59
PRECO UNITARIO TOTAL 15,44 45,33 60,77
Ea.su TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 UNI
A-EQUIPAMENTOS




BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR N SRR . - -
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 A ’ ’ 4
CV, SEM CARREGADOR }gal
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L,

CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR [

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, 18 13.570,2495 0:0002666 5’$‘7 %32
EXCLUSO CARREGADOR

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO

(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 UN 12.242,1967 0,0000038 0,04 0,04
TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM

CARREGADEIRA, TRACAQ 4 X 4, POTENCIA

LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO

’ N 0000579

DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA = 338407,159% G0 a2 2052
DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA

DE 0.26 M3.

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR

ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA UN 1.036,6758 0,0000357 0,03 0,03
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR UN 3.108,5708 0,0014558 4,52 4,52
IELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 32,34
B-MAO DE OBRA

AJUDANTE DE ARMADOR H 5,6400 2,5427512 14,34 14,34
ARMADOR H 7,7900 14,7679016 115,04 115,04

ARPINTEIRO AUXILIAR H 5,6400 0,3538972 1,99 1,99
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 6,6900 1,7694858 11,83 11,83
OPERADOR DE BETONEIRA
268
|ESTACIONARIA/MISTURADOR il 7,700 57326898 AL =)
OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 6,7500 0,7192904 4,85 4,85
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES
3 2

DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) i 8,1300 093881 % Rkl
PEDREIRO 7,7900 54,1630295 421,93 421,93
SERVENTE DE OBRAS 5,6400 49,7434587 280,55 280,55
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 906,1900 0,8748000 792,74 792,74
ENCARGOS COMPLEMENTARES 855,00 855,00
Custo total da m&o de obra (B) 2.553,93
C-MATERIAL

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAQ KG 7,1840 8,8344000 63,46 63,46
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM,

54,0726026 6 67,6

0U 7,0 MM, VERGALHAO KG 6,7995 ,072602 367,66 367,66
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM

(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG 19,1710 1,2633786 24,22 24,22
KG/M)

|A GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
M 0,3426964 22,37 22,37

(KETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 3 53,3026 e

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

76 163,14 163,14

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 B,5036 AMezaas

BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39

N 2887 755,2 755,21

CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) u RS 19, 2887000. a

CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS KG 1,6365 4,3179052 7,06 7,06
CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE

,1091000 117,30 117,30

C - NBR 6136] UN 2,4383 48,109100

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA

PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, M2 43,5951 0,6308183 27,50 27,50
E=17 MM

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,8019|  1.280,8948178| 1.027,10 1.027,10
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE -
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L 6,4803 0,0520784 0,33 0,33|
AGUA

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL

‘1 Kw 6,0878494 5,32 5,32
SEM DEMANDA ™ L N
|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM (,)
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
; : UN 142,3069615 25,61 25,61

VERGALHAQ *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 0:1800

20 MM

GASOLINA COMUM L 6,0140 0,0214006 0,12 0,12
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 5,7521 1,5973314 9,18 9,18




PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5

MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 108,1940 0,8711446 94,25 94,25
FRETE
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 61
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 93,7114 1,1576197 108,48 ') O 108,48
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA )
*7,5X7,5*CM (3X3 ") PINUS, MISTA QU M 7,7650 0,5404000 4,19 4,19
EQUIVALENTE DA REGIAO
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X 15
(11/4%13) KG 19,5638 0,1260001 2,46 2,46
PREGQ DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27
(21/2X11) KG 18,0092 0,0570000 1,02 1,02
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5
X7,5%CM (1X3") PINUS, MISTA OU ™M 2,7165 2,7964847 7,59 7,59
EQUIVALENTE DA REGIAO
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5X
20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA M 12,3798 2,0154000 24,95 24,95
REGIAO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 2.858,52
CUSTO UNITARIO 2.553,93 2.858,52 32,34 5.444,79
BDI GERAL (28,81%) 735,79 823,53 9,32 1.568,64
PRECO UNITARIO TOTAL 3.289,72 3.682,05 41,66 7.013,43
13.31 FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRET! O, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X 1,67 M, VOLUME UTIL: .
7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
A-EQUIPAMENTOS
[BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,
PACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
u 05092 2,49 2,49
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 N RS0 0.00
CV, SEM CARREGADOR
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR
£ UN ,0004159 8,30 8,30
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, e
EXCLUSO CARREGADOR
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 UN 12.242,1967 0,0000046 0,05 0,05
TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA
LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO
L UN 5 ,000288! 102,15 102,15
DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA 334,107,159 00 2
DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA
DE 0.26 M3.
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR
ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA UN 1.036,6758 0,0000850 0,08 0,08|
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
VIBRADOR DE IMERSAQ, DIAMETRO DA
PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR UN 3.108,5708 0,0034697 10,78 10,78
ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 123,85
AAO DE OBRA
AJUDANTE DE ARMADOR H 5,6400 4,0848769 23,03 23,03
ARMADOR H 7,7900 23,0439735 179,51 179,51
CARPINTEIRO AUXILIAR H 5,6400 0,8434390 4,75 4,75
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 6,6900 4,2171948 28,21 28,21
OPERADOR DE BETONEIRA
H 9,3075581 72,50 72,50
ESTACIONARIA/MISTURADOR £7500
OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 6,7500 3,3949990 22,91 22,91
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES
H 8 0,8914045 7,30 7.30
DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) AT
PEDREIRO H 7,7900 79,0949936 616,15 616,15
SERVENTE DE OBRAS 5,6400 75,4634555 425,61 425,61
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 1.379,9700 0,8748000 1.207,20 1.207,20
ENCARGOS COMPLEMENTARES 1.303,48 1.303,48
Custo total da m&o de obra (B) 3.890,65
C-MATERIAL
ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 7,1840 18,7568000 134,74 134,74
ALOICAG0, 4.2 M, 0L 5,0 MM, 0U16,0 0, KG 6,7995 83,5064910 567,79 567,79
0OU 7,0 MM, VERGALHAQ
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG 19,1710 1,9510862 37,40 37,40
KG/M)




AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39
CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS
CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE
C- NBR 6136)

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,
E=17 MM

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM
AGUA

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL,
SEM DEMANDA

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAQ *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO
20 MM

GASOLINA COMUM

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5
M) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM

rRETE

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA

*7,5X7,5% CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU

EQUIVALENTE DA REGIAQ

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X 15

(11/4%13)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27

(21/2X11)

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5

X7,5* CM (1X 3 ") PINUS, MISTA QU

EQUIVALENTE DA REGIAO

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X

20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA

REGIAQ

M3

M3

UN
KG

UN

M2

KG

KW/H

UN

M3

M3

KG

KG

65,3026

67,5036

3,9275
1,6365

2,4383

43,5951

0,8019

6,4803

0,8755

0,1800

6,0140
5,7521

108,1940

93,7114

7,7650

19,5638

18,0092

2,7165

12,3798

0,5600902

3,4032455

188,7938000
8,8941933

126,0000000

1,5034219
1.911,9889883|

0,0976122

10,4270787

219,7703539

0,0256084
9,0267957

5,4593771

1,8146949

0,7104000

0,3002945

0,0745000

5,9781282

2,6496000

36,57

229,73

741,48
14,55

307,22

65,54

1.533,15

0,63

9,12

39,56

0,15
51,92

590,67

170,05

5,51

5,87

1,34

16,23

32,80

36,57

Q(QA 229,73

‘dﬁ 741,48

14,55

307,22

65,54

1.533,15

0,63

9,12

39,56

0,15
51,92

590,67

170,05

5,51

5,87

1,34

16,23

32,80

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

4.592,02

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

3.890,65
1.120,90
5.011,55

4.592,02
1.322,96
5.914,98

123,85
35,68
159,53

8.606,52
2.479,54
11.086,06

32 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, AREA DE INFILTRACAO:

=~ M? (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020

uni

A-EQUIPAMENTOS

[BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2
CV, SEM CARREGADOR

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV,

EXCLUSO CARREGADOR
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO

(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4

TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM

CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA
LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO
DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA
DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA

DE 0.26 M3.
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR

ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA
PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR
ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN

UN

UN

UN

UN

UN

4.909,3550

15.970,2496)

12.242,1967

354.107,1596

1.036,6758

3.108,5708

0,0003372

0,0001390

0,0000069

0,0002525

0,0000643

0,0026266

1,65

2,17

0,08

89,41

0,06

8,16

1,65

2,77

0,08

89,41

0,06

8,16

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

102,13

B-MAO DE OBRA




AJUDANTE DE ARMADOR

5,6400

1,7080108

H 9,63 9,63
ARMADOR H 7,7900 8,0066322 62,37 62,37
CARPINTEIRO AUXILIAR H 5,6400 0,6385008 3,60 j/ 3,60
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 6,6900 3,1925040 21,35 m 21,35
OPERADOR DE BETONEIRA " JiiaBionn -
ESTACIONARIA/MISTURADOR 73300 ' . b 37,46
OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 6,7500 2,9834300 20,13 20,13|
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES
DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) iy A0 it == 3,82
PEDREIRO 7,7900 73,6996162 574,12 574,12
SERVENTE DE OBRAS 5,6400 65,6186096 370,08 370,08
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 1.104,5600 0,8748000 966,27 966,27
ENCARGOS COMPLEMENTARES 1.053,25 1.053,25
Custo total da méo de obra (B) 3.124,08
C-MATERIAL
ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 7,1840 16,5356000 118,79 118,79
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM,
0U 7,0 MM, VERGALHAO KG 6,7995 26,8754352 182,73 182,73
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA
NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS L 6,7422 13,7052000 92,40 92,40
SEM ARMACAQ
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG 19,1710 0,6279307 12,03 12,03
“5/M)
~REIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
M
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 3 62,3026 03425892 22,37 Y
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
M3 ,777815 187,5 875
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 67,5030 ArHatd ! AL
BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39
i 1.606,
CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 3,9275]  409,0124920 1.606,39 6,39
CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS KG 1,6365 8,2227618 13,45 13,45
CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE
B 9,4
C - NBR 6136) UN 2,4383 77,7000000 189,45 189,45
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, M2 43,5951 1,1381216 49,61 49,61
E=17 MM
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,8019] 978,4788253 784,60 784,60
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L 6,4803 0,0492156 0,31 0,31
AGUA
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL
g 5,7 4,99 4,99
e KW/H 0,8755 ,7003768 ¥
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
’ ! 70,7 4 12,73 73
RGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO LN 0,1800 730117 ! =
- MM
GASOLINA COMUM L 6,0140 0,0387975 0,23 0,23
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 5,7521 7,7828599 44,76 44,76
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5
MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 108,1940 3,3821665 365,93 365,93
FRETE
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
57,85 57,85
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Me 93,7114 0,6173563
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15
KG 0,2273292 4,44 4,44
(11/4X13) 19,5638
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5
X7,5* CM (1 X3 ") PINUS, MISTA OU M 2,7165 3,8860360 10,55 10,55
EQUIVALENTE DA REGIAO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 3.761,12
CUSTO UNITARIO 3,124,08 3.761,12 102,13 6.987,33
BDI GERAL (28,81%) 900,05 1.083,58 29,42 2.013,05
PRECO UNITARIO TOTAL 4.024,13 4,844,70 131,55 9,000,38|
13.33 CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE i
AGUAS PLUVIAIS
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO " & &0 0,2730259 153 1,53
HIDRAULICO
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 0,2730259 2,12 2.4
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 3,6500 0,8748000 3,19 3,19

N

%I\



IENCARGOS COMPLEMENTARES

3,29 3,29
Custo total da mdo de obra (B) 10,13
C-MATERIAL
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, e —_— — 5
DN 100 MM (NBR 5688) g ” : q 3 s
CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 100 - LGt
MM, PARA ESGOTO PREDIAL 22,4030 g 25AL 242
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E :
CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM
UN
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* 121 0,0460000 0,90 030
G
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 26,16
CUSTO UNITARIO 10,13 26,16 36,29
BDI GERAL (28,81%) 2,92 7,54 10,46
PRECO UNITARIO TOTAL 13,05 33,70 46,75
13.34 CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE &
AGUAS PLUVIAIS.
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIBRAULICO H 5,6400 0,5105472 2,87 2,87
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 0,5105472 3,97 3,97
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 6,8400 0,8748000 5,98 5,981
ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,17 6,17
Custo total da méo de obra (B) 18,99
MATERIAL
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,8474 1,0000000 2,84 2,84
CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100
8
MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 50,8118 1,0003577 50,83 50,83
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E
CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM
UN 0,0460000 0,90 0,90
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* 13,6528 oo
G)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 54,57
CUSTO UNITARIO 18,99 54,57 73,56
BDI GERAL (28,81%) 5,47 15,72 21,19
PRECO UNITARIO TOTAL 24,46 70,29 94,75
13.35 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA i
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
A-EQUIPAMENTOS
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
4 N 00 0,01 0,01
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 v 43033550 Di0dees
CV, SEM CARREGADOR
"~ “TONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L,
ZACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR
’ N ,0000098 0,19| 0,19
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4cv,| 19.970,2496 0.00
EXCLUSO CARREGADOR
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAQ
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 UN 12.242,1967 0,0000003
TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR
ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA UN 1.036,6758) 0,0000030
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA
PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR UN 3.108,5708 0,0001029 0,32 0,32
ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,52
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ARMADOR H 5,6400 0,0310045 0,17 0,17
ARMADOR H 7,7900 0,1988928 1,54 1,54
CARPINTEIRO AUXILIAR H 5,6400 0,0300384 0,16 0,16
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 6,6900 0,1501920 1,00 1,00
OPERADOR DE BETONEIRA
H 0,1242449 0,96 0,96
ESTACIONARIA/MISTURADOR s
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES " — F—— 0,27 0,27
DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)
PEDREIRO 7,7900 2,5455712 19,83 19,83
SERVENTE DE OBRAS H 5,6400 2,3531937 13,27 13,27
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 37,2000 0,8748000 32,54 32,54




IENCARGOS COMPLEMENTARES 35,78 35,78
Custo total da m&o de obra (B) 105,52
C-MATERIAL el
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, ‘G 5 - 5 i1
0U 7,0 MM, VERGALHAO 6,7295 ' ik 5,11
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG 19,1710 0,0175762 0,33 P 0,33
KG/M)
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
M
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 2 65,3026 Goaz2420 047 047
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR v - —— e -
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) =0 * " ,
BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM
N
(CLASSE C - NBR 6136) U 2,2010 10,0361000. 22,08 22,08
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, M2 43,5951 0,0488981 2,13 2,13
E=17 MM
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP |1-32 KG 0,8019 27,0990353 21,72 21,72
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L 6,4803 0,0061992 0,04 0,04
AGUA
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL,
m——— KW/H 0,8755 0,2307272 0,20 0,20
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
1,9797 0,35 ,35
RGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO U G180 DI 03
20 MM
GASOLINA COMUM L 6,0140 0,0018169 0,01 0,01
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
1
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 AL Sl 40 4,01
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA
*7,5 X 7,5% CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU M 7,7650 0,0888000 0,68 0,68
EQUIVALENTE DA REGIAO
|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15
K ,010999 x 0,21
(11/4%13) G 19,5638 0,0109998 0,21
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27
Ki 0,0094 0,16 0,16
BTy G 18,0092 ,0094000
SARRAFO DE MADEIRA NAQ APARELHADA *2,5
X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU M 2,7165 0,2474332 0,67 0,67
EQUIVALENTE DA REGIAQ
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X
20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA M 12,3798 0,3312000 4,10 4,10
REGIAO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 65,90|
CUSTO UNITARIO 105,61 65,90 0,52 172,03|
BDI GERAL (28,81%) 30,42 18,99 0,15 49,56
3CO UNITARIO TOTAL 136,03 84,89 0,67 221,59
|13:36 CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAD : unl
A-EQUIPAMENTOS
[GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO,
COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE
’ UN 809.235, 0,0001557 281,77 281,77
MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 1.809.235,1304 001
6
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 281,77
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
H 35,3554461 199,40 199,40
HIDRAULICO HHI00 =
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 7,7900]  35,3554461 275,41 275,41
OPERADOR DE GUINDASTE 8,7000 2,6245000 22,83 22,83
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 497,6400 0,8748000 435,34 435,34
ENCARGOS COMPLEMENTARES 442,45 442,45
Custo total da méo de obra (B) 1.375,43
C-MATERIAL
CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000
UN ; 1,0000080 4.822,67 4.822,67
LITROS, COM TAMPA 48226312
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL
| kw/H 0 3,4242000 2,99 2,99
SEM DEMANDA / e
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 4.825,66
CUSTO UNITARIO 1.375,43] 4.825,66 281,77 6.482,86




BDI GERAL (28,81%) 396,26 1.390,27 81,18 1.867,71
PRECO UNITARIO TOTAL 1.771,69 6.215,93[ 362,95 8.350,57
|14,1 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 uni
B-MAO DE OBRA T}\

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 3,6372064 28,33 gp 28,33
SERVENTE DE OBRAS 5,6400 2,0466580 11,54 11,54
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 39,8700 0,8748000 34,88 34,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES 35,39 35,39
Custo total da méo de obra (B) 110,14
C-MATERIAL ’

BACIASANITARIA (VASO} COM CAIXA UN 259,9831 1,0000000 259,98 259,98]
ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA ’ ’ : !
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO

CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, i 198911 — 39,78 B
INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE d ’
NYLON TAMANHO 5-10

REJUNTE EPOXI BRANCO KG 70,8338 0,0881000 6,24 6,24
:;zﬁri’:?opvc’ AN, EARSAIRANASD UN 9,0250 1,0000000 9,02 9,02
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 315,02
CUSTO UNITARIO 110,14| 315,02 425,16
BD! GERAL (28,81%) 31,73 90,76 122,49
PRECO UNITARIO TOTAL 141,87 405,78 547,65

-2 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 uni

B-MAO DE OBRA

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 0,4027582 3,13 3,13
SERVENTE DE OBRAS H 5,6400 0,1269108 0,71 0,71
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 3,8400 0,8748000 3,36 3,36
ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,26 3,26
Custo total da méo de obra (B) 10,46
C-MATERIAL

2(5355\?‘;?;;:::?”0 DE PLASTICO, TIPO i 265923 B e —
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS B 26,60/
CUSTO UNITARIO 10,46 26,60 37,06
BDI GERAL (28,81%) 3,01 7,67 10,68
PRECO UNITARIO TOTAL 13,47 34,27 47,74
[14.5 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. uni
B-MAO DE OBRA

IMARMDRISTA / GRANITEIRO 7,7900 3,2520284 25,33 25,33

WENTE DE OBRAS 5,6400 1,6609741 9,36 9,36

Encargos Sociais Horistas (87,48%) 34,6900 0,8748000 30,35 30,35
ENCARGOS COMPLEMENTARES 32,26 32,26
Custo total da mdo de obra (B) 97,30
C-MATERIAL

[BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM

commoscsamms cxseencsae | OP 07528 60000000
FENDA PHILLIPS

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO

ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA o 389,0418 0,3770032 146,67 146,67
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=

*2,5%* CM

MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 40,6495 0,3844000 15,62 15,62
REJUNTE EPOXI BRANCO KG 70,8338 0,0154000 1,09 1,09
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS

IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, UN 18,6228 2,0000000 37,24 37,24
BRANCO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 205,13
CUSTO UNITARIO 97,30 205,13 302,43
BDI GERAL (28,81%) 28,03 59,10 87,13
PREGO UNITARIO TOTAL 125,33 264,23 389,56
14.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -2

- FORNECIMENTO E INSTALACAO




B-MAO DE OBRA

|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 0,4474000 3,48 3,48
MARMORISTA / GRANITEIRO H 7,7900 0,8421053 6,56 6,56
SERVENTE DE OBRAS 5,6400 0,4075000 2,29 2,29
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 12,3300 0,8748000 10,79 10,79
ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,92 10,92
Custo total da mdo de obra (B) 34,04
C-MATERIAL
(F:];(Ac\;’EDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M UN 2.9456 0,0812000 0,23 0,23
;::EiR;?;CUL:SRi;El\;gl;EEP ::qt —— UN 65,4335 1,0000000 65,43 65,43
MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 40,6495 0,5271000 21,42 21,42
SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU UN 155,8720 1 0003078% 155,92 155,92
LAVATORIO, 1 X 1.1/2" # ! ! :
YT}:EI'L?E:AMLEDEJ:E CBOMABD EARTANEIIE, UN 49,0363 1,0000000 49,03 49,03
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 292,03
CUSTO UNITARIO 34,04 292,03 326,07
BDI GERAL (28,81%) 9,81 84,13 93,94
PRECO UNITARIO TOTAL 43,85 376,16 420,01

las TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO uni

MAO DE OBRA o -

!ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 7,7900 0,6945522 5,41 541
SERVENTE DE OBRAS 5,6400 0,2192180 1,23 1,23
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 6,6400 0,8748000 5,81 5,81
ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,64 5,64
Custo total da méo de obra (B) 18,09
C-MATERIAL
;I_T)‘(Ac\;’EDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M Uk 29456 0,0210000 0,06 0,06
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA
LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4" UN 52,7756 1,0000000 5277 52,77
(REF 1193)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 52,83
CUSTO UNITARIO 18,09 52,83 70,92
BDI GERAL (28,81%) 5,21 15,22 20,43
PRECO UNITARIO TOTAL 23,30 68,05 91,35

114.5 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 uni
B-MAO DE OBRA

"ANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900! 0,5367833 4,18 4,18

SERVENTE DE OBRAS H 5,6400 0,1690817 0,95 0,95
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 5,1300 0,8748000 4,49 4,49
ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,35 4,35
Custo total da m&o de obra (B) 13,97
C-MATERIAL
[SJ:I\:E‘II:E\mEE FAREDE EMUMETAL CROMADG UN 29,3334 1,0002251 29,34 29,34
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 29,34
CUSTO UNITARIO 13,97 29,34 43,31
BDI GERAL (28,81%) 4,02 8,46 12,48
PRECO UNITARIO TOTAL 17,99 37,80 55,79

M SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. uni
B-MAO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 7,7900 0,9487916 7,39 7,39
SERVENTE DE OBRAS 5,6400 0,2988604 1,68 1,68
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 9,0700 0,8748000 7,93 7.93
ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,69 7,69
Custo total da m&o de obra (B) 24,69

C-MATERIAL

S50



SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A UN 65,6626 1,0001124 65,67 65,67
1500 ML
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 65,67
CUSTO UNITARIO 24,69 65,67 90,36
BDI GERAL (28,81%) 7,11 18,92 26,03
PREGO UNITARIO TOTAL 31,80 84,59 116,39(
I14.8 Porta papel higi&nico - Polipropileno < uni
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE PEDREIRO 5,6400 0,6280088 3,54 3,54
PEDREIRO 7,7900 0,6280088 4,39 4,89
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 8,4300 0,8748000 7,37 7,37
ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,30 8,30
Custo total da m&o de obra (B) 24,10
C-MATERIAL
PORTA PAPEL HIGIENICO - POLIPROPILENO UN 48,2753 1,0000000 48,27 48,27
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 48,27
CUSTO UNITARIO 24,10 48,27 72,37
BDI GERAL (28,81%) 6,94 13,91 20,85
PREGO UNITARIO TOTAL 31,04 62,18 93,22
|14.9 BANCADA EM GRANITO POLIDO COM CUBA INOX, INCLUSO VALVULA, SIFAO E TORNEIRA, FORNECIMENTO E INSTALACA UNI
B-MAO DE OBRA
.CANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 7,7900 2,2370000 17,42 17,42
MARMORISTA / GRANITEIRO 7,7900 9,9216945 77,29 77,29
SERVENTE DE OBRAS 5,6400 9,0208841 50,87 50,87
Encargos Socials Horistas (87,48%) 145,5800 0,8748000 127,35 127,35
ENCARGOS COMPLEMENTARES 137,72 137,72
Custo total da méo de obra (B) 410,65
C-MATERIAL
:::s‘zg’l\c/ 0'::3;? :zmgfl::::on& POLIDO, M2 405,9791 1,2500000 507,47 507,47
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM
st VRN IR R
FENDA PHILLIPS
Szf‘?uﬁ?;?if;l:ﬁ?: gg ih:zﬁygﬁ Con UN 126,2277 5,0000000 631,13 631,13
E‘I;(AC\;EDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M UN 2,0456 0,4060000 1,19 1,19
MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 40,6495 2,4870000 101,09 101,09
UNTE EPOXI BRANCO KG 70,8338 0,5000000 35,41 35,41
K:;é:g?:ii‘;gMADO LARARIROY UN 155,8720 5,0010258 779,52 779,52
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS
IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, UN 22,3867 1,0000000 22,38 22,38
BRANCO
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA
LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2" 0OU 3/4" UN 52,7756 5,0000000 263,87 263,87
(REF 1193)
X’:::::E:::ﬂ :5?; f_‘:?zh?_ADO FARACIR UN 53,2338 5,0000000 266,16 266,16/
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 2.612,73
CUSTO UNITARIO 410,65 2.612,73 3.023,38
BDI GERAL (28,81%) 118,31 752,73 871,04
PREGO UNITARIO TOTAL 528,96 3.365,46 3.894,42
I14.10 Pia 01 cuba ago inox c/torneira,sifao e valv.(2.0m) Uni
B-MAO DE OBRA
::Joxéﬂﬂflg; ENCANADOR QUIEOMDEIRG H 5,6400 8,1990005 46,24 46,24
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 8,1990005 63,87 63,87
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 110,1100 0,8748000 96,32 96,32
ENCARGOS COMPLEMENTARES 99,19 99,19
Custo total da méo de obra (B) 305,62
C-MATERIAL

,fz-;



FITA DE VEDACAO M 0,1718 2,0000000 0,34 0,34
PIA DE ACO INOXIDAVEL C/ 01 CUBA 2,00M UN 612,9739 1,0000263 612,99 612,99
SIFAO METALICO DE 2" UN 116,5154 1,0000000 116,51 116,51
TORNEIRA LONGA METALICA DE 3/4" UN 49,0935 1,0000000 49,09 q«lﬁar 49,09
VALVULA P/ PIAD = 2" - INOX UN 30,2744 1,0000000 30,27 30,27
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS b 809,20
CUSTO UNITARIO 305,62 809,20 1.114,82
BDI GERAL (28,81%) 88,05 233,13 321,18
PREGO UNITARIO TOTAL 393,67 1.042,33 1.436,00
[14.11 Pia 01 cuba em ago Inox c/torn, sifao e valv.(1,50m) o Ien i Uni
B-MAO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO Y 5 6400 59373957 33.48 33.48
HIDRAULICO ! : ¥ =
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 5,9373957 46,25 46,25
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 79,7300 0,8748000 69,75 69,75
ENCARGOS COMPLEMENTARES 71,83 71,83
Custo total da méo de obra (B) 221,31
C-MATERIAL

FITA DE VEDACAD M 0,1718 2,5000000 0,42 0,42
P1A DE ACO INOXIDAVEL C/ 01 CUBA DE 1,50M UN 270,8327 1,0000637 270,85 270,85
SIFAO METALICO DE 2" UN 116,5154 1,0000000 116,51 116,51

INEIRA LONGA METALICA DE 3/4" UN 49,0935 1,0000000 49,09 49,09

VALVULA P/ PIAD = 2" - INOX UN 30,2744 1,0000000 30,27 30,27
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 467,14
CUSTO UNITARIO 221,31 467,14 688,45
BDI GERAL (28,81%) 63,76 134,58 198,34
PREGO UNITARIO TOTAL 285,07 601,72 886,79

IﬂZ BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INS‘I’ALA(;AO. AF_01/202 uni
B-MAO DE OBRA

ENCANADOR QU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 3,1771176 24,74 24,74
SERVENTE DE OBRAS 5,6400 1,0008674 5,64 5,64
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 30,3800 0,8748000 26,58 26,58
ENCARGOS COMPLEMENTARES 25,80 ZS,SOI
Custo total da mio de obra (B) BZ,Tsl
C-MATERIAL

IBARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO,

COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 UN 138,2802 1,0001434 138,30 138,30
grRAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM

Eﬁiﬁ.i‘?f&iﬁ?mi‘i cron orae | O 14,7444/ 60000000
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 226,76
CUSTO UNITARIO 82,76 226,76 309,52
BDI GERAL (28,81%) 23,84 65,33 89,17
PRECO UNITARIO TOTAL 106,60 292,09 398,69
15.1 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 ME MENOR OU IGUAL A 4,00 M, incluso preeparo de solo uni
B-MAO DE OBRA

JARDINEIRO (HORISTA) 5,8500 0,4128269 2,41 2,41
SERVENTE DE OBRAS 5,6400 1,6514664 9,31 9,31
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 11,7200 0,8748000 10,25 10,25
ENCARGOS COMPLEMENTARES 13,38 13,38
Custo total da mdo de obra (B) 35,35
C-MATERIAL

MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL,

OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA UN 71,4720 1,0002515 71,49 71,49
OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H=*2* M

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 71,49
CUSTO UNITARIO 35,35 71,49 106,84
BD! GERAL (28,81%) 10,19 20,59 30,78




PRECO UNITARIO TOTAL 25,54 92,08 137,62
[15.2 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. 2
B-MAO DE OBRA AL G
JARDINEIRO (HORISTA) 5,8500 0,0483615 0,28 A I 0,28
SERVENTE DE OBRAS H 5,6400 0,1934459 1,09 % 1,09
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 1,3700 0,8748000 1,20 1,20
ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,56 1,56
Custo total da méo de obra (B) 4,13
C-MATERIAL

IGRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO ] M2 ] o 6,5604] ' 1,0000000[ [ 6,66| ] 6,66
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,66
CUSTO UNITARIO 4,13 6,66 10,79
BDI GERAL (28,81%) 1,19 1,92 3,11
PRECO UNITARIO TOTAL 5,32 8,58 13,90

16.1 Extintor de incandio ABC - 6Kg uni
B-MAO DE OBRA

AJUDANTE DE PEDREIRO 5,6400 1,6109895 9,08 9,08
PEDREIRO H 7,7900 1,6109895 12,54 12,54
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 21,6200 0,8748000 18,91 18,91
ENCARGOS COMPLEMENTARES 21,31 21,31
~ sto total da m&o de obra (B) 61,84
_ MATERIAL

[EXTINTOR DE INCENDIO ABC - 6KG UN 167,7363 1,0000221 167,74 167,74
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 167,74
CUSTC UNITARIO 61,84 167,74 229,58
BDI GERAL (28,81%) 17,82 48,32 66,14
PRECO UNITARIO TOTAL 79,66 216,06 295,72

[16.2 Placa de sinalizagdo fotoluminoscente uni
B-MAO DE OBRA

AJUDANTE DE PEDREIRO 5,6400 0,2945746 1,66 1,66
PEDREIRO 7,7900 0,2945746 2,29 2,29
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 3,9500 0,8748000 3,46 3,46
ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,88 3,88
Custo total da méo de obra (B) 11,29
C-MATERIAL

PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINOSCENTE UN 21,5603 1,0009160 21,58 21,58
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 21,58

“TO UNITARIO 11,29 21,58 32,87

bul GERAL (28,81%) 3,25 6,22 9,47
PRECO UNITARIO TOTAL 14,54 27,80 42,34
16.3 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (3%), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE AUMENTACAD

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 "
B-MAO DE OBRA

3:3:::332; ERCANAROR QL BOMBEIRD o 5,6400 1,3279817 7,48 7,48
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 1,3279817 10,34 10,34
ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,06 16,06
Custo total da méo de obra (B) 33,88
C-MATERIAL .
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, g
CLASSE MEDIA, DN 3, E = *4,05* MM, PESO M 136,3819 1,0390676 141,71 141,71
*8,47* KG/M (NBR 5580) \
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 141,71
CUSTO UNITARIO 49,47 141,71 191,18 v
BDI GERAL (28,81%) 14,25 40,83 55,08
PREGO UNITARIO TOTAL 63,72 182,54 246,26
16.4 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE =
ALIMENTACAQ PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

B-MAO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO I . I 5,640 0| 1,00201 53| 5,55' | 5,65
HIDRAULICO




ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 1,0020153 7.80 7,80
ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,12 12,12
Custo total da méo de obra (B) - 25,57
C-MATERIAL Z)m
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, M 101,3455 1,0390000 105,29 ﬁ 105,29
PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 105,29
CUSTO UNITARIO 37,34 105,29 142,63
BDI GERAL (28,81%) 10,76 30,33 41,09
PREGO UNITARIO TOTAL 48,10 135,62 183,72
16.5 CURVA 90 GRAUS, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022 ual
B-MAO DE OBRA
:mﬂsz E ; Al DM EEIRG H 5,6400 3,0118590 16,98 16,98
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 3,0118590 23,46 23,46
SOLDADOR 7,7900 3,0118590 23,46 23,46
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 63,9000 0,8748000 55,90 55,90
ENCARGOS COMPLEMENTARES 58,69 58,69
Custo total da m&o de obra (B) 178,49
C-MATERIAL

Y, R M R

AT, S, RS s | 028325 1,0000149 50284
Eﬂ;‘;ﬂ ?é::ir;n: 5?::“'1 R KG 25,9296 0,0890000 2,30 2,30
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 505,14
CUSTO UNITARIO 178,49 505,14 683,63
BDI GERAL (28,81%) 51,42 145,53 196,95
PRECO UNITARIO TOTAL 229,91 650,67 880,58|
16.6 CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_10/2022 un
B-MAO DE OBRA
:IUDXKSE sg FNCANADOR OU BOMBEIRO H 5,6400 1,5743341 8,87 8,87
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 7,7900 1,5743341 12,26 12,26
SOLDADOR 7,7900 1,5743341 12,26 12,26
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 33,3900 0,8748000 29,21 29,21
ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,67 30,67
Custo total da mio de obra (B) o 93,27

ATERIAL

«~RVA 50 GRAUS EM ACO CARBOND, RAID
CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 UN 238,7501 1,0000414 238,76 238,76
/2"
ELETRODO REVESTIOO AWS - E6013, 6 206 00670000 173
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 240,49
CUSTO UNITARIO 93,27 240,49 333,76
BDI GERAL (28,81%) 26,87 69,29 96,16
PREGO UNITARIO TOTAL 120,14 309,78 429,92
16.7 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - G
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
B-MAO DE OBRA
a:f}x;ﬂazgg EREANAROR.OH EOMBEIRO H 5,6400 1,8554323 10,46 10,46
ENCANADOR QU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 1,8554323 14,45 14,45
Encargos Sociais Haristas (87,48%) 24,9100 0,8748000 21,79 21,79
ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,44 22,44
Custo total da méo de obra (B) 69,14
C-MATERIAL
R‘I;AC\;'EDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M B a5 0,0450000 0.48 0,48
;g:f&g?:;ﬁiﬁg?wo PARAMERRLS L 24,5140 0,0110000 0,26 0,26




TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" UN 114,7480 1,0000175 114,75 114,75
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 115,49
CUSTO UNITARIO 69,14 115,49 184,63
BDI GERAL (28,81%) 19,92 33,27 S()/{ 53,19
PRECO UNITARIO TOTAL 89,06 148,76 % 237,82
16.8 LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXAO ROSQUEADA,INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANJ§S
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 Wy
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO ” S — 5 e
HIDRAULICO 4 ’ 4
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 1,2866272 10,02 10,02
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 17,2700 0,8748000 15,11 15,11
ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,56 15,56
Custo total da méo de obra (B) 47,94
C-MATERIAL
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M
(LXQ) UN 10,8579 0,0350000 0,38 0,38
FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS " . SR - e
FERROSOS (ZARCAO) ’ ’ * ’
t"é‘;:koési?:;?gg :,,FEZRIC;S,AWAN'ZADO' UN 94,9633 1,0000707 94,97 94,97
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 95,54
STO UNITARIO ' - ) - - a7908] 95,54 143,48
oul GERAL (28,81%) 13,81 27,53 41,34
PRECO UNITARIO TOTAL 61,75 123,07 184,82
16.9 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - R
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
B-MAO DE OBRA
::ﬂfﬁ;gg SREANADOR DL BTEEIRD H 5,6400 1,1657456 6,57 6,57
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 1,1657456 9,08 9,08
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 15,6500 0,8748000 13,69 13,69
ENCARGOS COMPLEMENTARES 14,09 14,09
Custo total da m&o de obra (B) 43,43
C-MATERIAL
RTXAC\;EDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M - -, _— g8 038
nsosgancay L
:;:zzl;fsnao OREVANIZADS, CORROSTA UN 79,7279 1,0000260 79,73 79,73
r11STO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 80,30
sTO UNITARIO 43,43 80,30 123,73
BDI GERAL (28,81%) 12,51 23,14 35,65
PRECO UNITARIO TOTAL 55,94 103,44 159,38
16.10 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - o
FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_10/2020
B-MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO H 5,6400 0,8787245 4,95 4,95
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900 0,8787245 6,84 6,84
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 11,7900 0,8748000 10,31 10,31
ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,62 10,62
Custo total da méo de obra (B) 32,72
C-MATERIAL
(F:T:c\]fsm ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M - e 00300000 032 032
igg%ggg{;ggig?wo SRR MER L 24,5140 0,0070000 0,17 0,17
:;:%?;f/m:o GALVANIZADO, COM ROSCA UN 49,0117 1,0001688 49,02 49,02
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 49,51
CUSTO UNITARIO 32,72 49,51 82,23
BDI GERAL (28,81%) 9,43 14,26 23,69/
PREGO UNITARIO TOTAL 42,15 63,77 105,92




16.11 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE

POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 ;.
B-MAO DE OBRA T P

:::)’2233?; ENERRECOHCLROMEERD H 56400  1,7968029 10,13 DM o
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,7900|  1,7968029 13,99 j; 13,99
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 24,1200 0,8748000 21,10 \ 21,10
ENCARGOS COMPLEMENTARES 21,73 21,73
Custo total da m&o de obra (B) 66,95
C-MATERIAL

Gg’::?%on:::f 25 ﬂﬁff,f:ﬂ:.ﬁﬁé ol N 188,5110(  1,0001005 188,53 188,53
.:?:2:0 PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM it 1ssie] 01940000 -— o
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 11946|  0,0310000 0,03 0,03
‘s:gticiggoucr\::?oom PARA PVC, FRASCO - 53500 00520000 150 i
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 194,36
CUSTO UNITARIO 66,95 194,36 261,31
BDI GERAL (28,81%) 19,29 55,99 75,28|
PRECO UNITARIO TOTAL 86,24 250,35 336,59
mmxmmvcm, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE

*CENDIO 30M, REDUCAO 2 1/2" X 11/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 unl

A0 DE OBRA

:Iqu;ESLRI é); ENCANADOR OU BOMBEIRO . senr| o pn e -
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,790  9,8221720 76,51 76,51
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 131,9000]  0,8748000 115,39 115,39
ENCARGOS COMPLEMENTARES 118,83 118,83
Custo total da mao de obra (B) 366,12
C-MATERIAL

[ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDOT

rooumsteeir |y |l s
INCENDIO

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM,
COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE

' 0000000 2,25 2,25
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA o 02045 4

SIMPLES, 4,8 X 50 MM
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA

MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90

X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM
’ ! UN 1,0000490 344,85 344,85

VENTILACAQ, VISOR COM A INSCRICAQ 344,8331

"'\CENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A

NGUEIRA, PINT
CrHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ,

ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAQ,

UN ,0000000 11,76 11,76
PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A 11,2661 L0

INCENDIO

ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART,

ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A UN 145,0960 1,0000000 145,09 145,09
INCENDIO

MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2",
COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE

! u 1,00 325,26 325,26
POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA N aZ3,2003 OO
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM
LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO

PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO UN 123,5521 1,0000000 123,55 123,55
DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO

DE ATE 200 PSi

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 995,11] (
CUSTO UNITARIO 366,12 995,11 1.361,23
BDI GERAL (28,81%) 105,48 286,69 392,17
PRECO UNITARIO TOTAL 471,60 1.281,80 1.753,40
16.13 BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020 uni

A-EQUIPAMENTOS




BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO

TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAQ X
ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIQS, DIAMETRO UN 6.019,2210 1,0000015 6.019,23 6.019,23
DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9
IM3/HA140 M /4.2 M3/H
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS qu 6.019,23
B-MAO DE OBRA 'y Z
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,6400 8,6141623 48,58 \37/0 48,58
ﬁ:ﬁ::ﬁzgg SHEANARGE O EQMBERD H 5,6400 44,7582617 252,43 252,43
ELETRICISTA H 7,7900 8,6141623 67,10 67,10
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 7,7900 44,7582617 348,66 348,66
Encargos Socials Horistas {87,48%) 716,7700 0,8748000 627,03 627,03
ENCARGOS COMPLEMENTARES 659,32 659,32
Custo total da m&o de obra (B) 2,003,12
C-MATERIAL
ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO
EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, UN 0,7855 4,0000000 3,14 3,14
DIAMETRO DO FURO = 17 MM
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 0,2700 4,0000000 1,08 1,08
LES?ALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 M 36984 0,2000000 073 073
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 4,95
'STO UNITARIO 2.003,12 4,95 6.019,23 8.027,30
oDl GERAL (28,81%) 577,10 1,43 1.734,14 2.312,67
PRECO UNITARIO TOTAL 2,580,22 6,38 7.753,37 10.339,97
|£.1 Aplicagdo manual de selador paredes, duas deméos m?
B-MAO DE OBRA
PINTOR H 7,7900 0,0396794 0,30 0,30
SERVENTE DE OBRAS H 5,6400 0,0142439 0,08 0,08
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 0,3800 0,8748000 0,33 0,33
ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,39 0,39
Custo total da méo de obra (B) 1,10
C-MATERIAL
f:igﬁ:;:ﬂt;:ﬁ:smsms L 5,9812 0,1600000 0,95 0,95
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 0,95
CUSTO UNITARIO 1,11 0,95 2,06
BDI GERAL (28,81%) 0,32 0,27 0,59
PREGO UNITARIO TOTAL 1,43 1,22 2,65
|17.2 Aplicagio manual de massa lstex em paredes, uma deméo m?
IAO DE OBRA
PINTOR 7,7900 0,2394365 1,86 1,86
SERVENTE DE OBRAS H 5,6400 0,0879980 0,49 0,49
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 2,3500 0,8748000 2,06 2,06
ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,42 2,42
Custo total da méo de obra (B) 6,83|
C-MATERIAL
e L e 06055 0600000 003 003
r;;?:NFF(;:?:;‘:RP:gSA HICERHIEISDE KG 1,8001 1,0430400 1,87 1,87
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 1,90|
CUSTO UNITARIO 6,84 1,90| 8,74
BDI GERAL (28,81%) 1,97 0,55 2,52
PREGO UNITARIO TOTAL 8,81 2,45 11,26|
Ii..?’ Aplicagiio manual de pintura com tinta acrilica em paredes, duas dem&os m?
B-MAO DE OBRA
[PinToR 7,7900 0,2031411 1,58 1,58
SERVENTE DE OBRAS 5,6400 0,0749558 0,42 0,42
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 2,0000 0,8748000 175 1,75
ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,05 2,05
Custo total da m#o de obra (B) 5,80




C-MATERIAL

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO
FOSCO L 20,1611 0,3300000 6,65 N 6,65
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS ﬁ(ﬁr 6,65
CUSTO UNITARIO 5,80 6,65 ) 12,45
BD! GERAL (28,81%) 1,67 1,92 3,59
PREGO UNITARIO TOTAL 7,47 8,57 16,04
|1M PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. m?
B-MAO DE OBRA
PINTOR H 7,7900 0,3886629 3,02 3,02
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 3,0200 0,8748000 2,64 2,64
ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,01 3,01
Custo total da méo de obra (B) 8,67
C-MATERIAL
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 15,3826 0,0125000 0,19 0,19
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ) ——_— p— o -
BRILHANTE ’ ’ ! ’
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 3,03
CUSTO UNITARIO 8,68| 3,03 11,71
BDI GERAL (28,81%) 2,50 0,87 3,37
PRECO UNITARIO TOTAL 11,18 3,90 15,08
118.1 UMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA UNI
WAO DE OBRA
SERVENTE DE OBRAS H 5,6400 0,1535024 0,86 0,86
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 0,8600 0,8748000 0,75 0,75
ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,99 0,99
Custo total da mdo de obra (B) 2,60
C-MATERIAL
3§§§MM33£E2§Q DILUICAO 10% A 12% PARA i o 0,1000000 0,65 0,65
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 0,65
CUSTO UNITARIO 2,61 0,65 3,26
BDI GERAL (28,81%) 0,75 0,19 0,94
PREGO UNITARIO TOTAL 3,36 0,84 4,20
[18.2 Placa de inauguragio em ago inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) uni
B-MAO DE OBRA
AJUDANTE DE PEDREIRO H 5,6400 5,5074198 31,06 31,06
PEDREIRO H 7,7900 5,5074198 42,90 42,90
Encargos Sociais Horistas (87,48%) 73,9600 0,8748000 64,70 64,70
T*CARGOS COMPLEMENTARES 72,85 72,85
.sto total da méo de obra (B) 211,51
C-MATERIAL
:r;;gsgt’?:f: :g CC!:}O ENIAENLICOUETRSS UN 632,0795 1,0000009 632,08 632,08
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 632,08
CUSTO UNITARIO 211,51 632,08 843,59
BDI GERAL (28,81%) 60,94 182,10 243,04
PRECO UNITARIO TOTAL 272,45 814,18 1.086,63
[ CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H
B-MAO DE OBRA
[carPINTEIRO AUXILIAR o 5,6400 0,0120000 0,06 0,06
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,06 - ‘\\u
CUSTO UNITARIO \\
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL & &
| CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0
B-MAO DE OBRA
[AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA Hoo | 5,6400| 0,0094000| 0,05| 0,05
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,05
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%) l I




PREGO UNITARIO TOTAL I I I

| CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

|AJUDANTE DE PEDREIRO I | 5,6400 0,0120000| 0,06 |

0,06

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,06

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

I CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA '

[ARMADOR [ H 7,7900 0,0094000 0,07] |

0,07

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,07

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

@RSD DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

[AJUDANTE DE ELETRICISTA [ ] 5,6400 0,0302000| 0,17

0,17

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,17

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
ECO UNITARIO TOTAL

l CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAOC DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO H 5,6400 0,0146000 0,08

0,08

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,08

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PREGO UNITARIO TOTAL

ILURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

| AJUDANTE DE SERRALHEIRO Ho | 5,6400 0,0094000) 0,05

0,05

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,05

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

I CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

{PINTEIRO [ = 7,7900 0,0120000 0,09

0,09

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,09

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

I CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

[ELETRICISTA [ v ] 7,7900 0,0302000| 0,23

0,23

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,23

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PREGO UNITARIO TOTAL

I CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | v ] 7,7900| 0,0146000 0,11 B

0,11

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,11

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

LCURSO DE CAPACITACAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

I



MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA I H I 7,7900 0,0094000

0,07

0,07

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,07

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

I CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENT, ARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

IPEDREIRO | H [ 7,7900] 0,0172000|

o,13|

0,13

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,13

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

| CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

[PinTOR [ 7,7900| 0,0120000

0,09

0,09

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,09

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

l CURSO DE CAPACITACAO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

RALHEIRO H 7,7900] 0,0094000

0,07

0,07

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,07

CUsTO UNI:rARIO
BDI GERAL (28,81%)
PREGO UNITARIO TOTAL

IEURSD DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

[SERVENTE I 5,6400] 0,0172000]

0,09

0,08

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,09

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

I CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAD DE OBRA

[OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR oo | 7,7900| o,ooa7ooo|

0,05

0,05

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,05

CUSTO UNITARIO
=™ GERAL (28,81%)
. ..£C0 UNITARIO TOTAL

l ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AJUDANTE DE CARPINTEIRO

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA H 1,2600 1,0000000
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - H 0,4500 1,0000000
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

H 2,8300 1,0000000

H 0,8100 1,0000000

H 0,0600 1,0000000

H 0,9100 1,0000000

0,81

0,45

0,06

2,83

1,26

0,81

0,45

0,06

0,91

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

6,32

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

rENCARGOS COMPLEMENTARES DE AJUDANTE DE MONTADOR

C-MATERIAL

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

IALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS I " I 2’8300| 1,0000000

2,83

2,83

S



EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - . .
HORISTA 0,7600 ,0000000 0,76 0,76
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS . P —
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) 2100 g 0.8 B8
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR T a—
ESCAVADEIRA - 0,0100 g 0,01 0,01
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS —
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) 0,0600 : 0,06 0.0
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 0.9100 1.0000000 09
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) A . Al 0,91
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 5,38
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL
| ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AJUDANTE DE PEDREIRO
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) Zia DS 2,83 2
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 1,0900 1,0000000 1,09 1,09
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) 0,8100 100000 081 e
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 0,7400 1,0000000 0,74 0,74
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS
. r 0 0,06 0,06
/PLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) S9aa0 R00) 4
IRANSPORTE - HORISTA {(ENCARGOS
0
ICOMP{EMENTARES} {COLETADO CAIXA) 0:310e 1,0000000 - 941
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,44
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PREGCO UNITARIO TOTAL
| ENCARGOS COMPLEMENTARES DE ARMADOR
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
00 2,83 2,83
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) 48300 LOsodo0d
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 1,0900 1,0000000, 1,09 1,09
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS
1,0000000 0,81 0,81
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) 0.8100 ‘
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 0,7400 1,0000000 0,74 0,74
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS
1,00000f 0,06 0,06
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) 0.0600 0000000
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
1,0000000 0,91 0,91
"PLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) S0
CuSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,44
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL
meansos COMPLEMENTARES DE AUXILIAR DE ELETRICISTA
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
30 1,0000000 2,83 2,83
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) 8300
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
,0700 1,0000000 1,07 1,07
(ENCARGOS 10
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS
100 1,0000000 0,81 0,81
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) o2
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - G o 078 u,?sH
HORISTA
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS
1,0000000 0,06 0,06
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) 0,0600
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 0,9100 1,0000000 0,91 0,91
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,46

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PREGO UNITARIO TOTAL

ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO




C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

2,8300

0,9400

0,8100

0,3200

0,0600

0,9100

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

2,83

0,94

0,81

0,32

0,06

0,91

2,83

0,94

0,81

0,32

0,06

0,91

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

5,87

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

I ENCARGOS COMPLEMENTARES DE AUXILIAR DE SERRALHEIRO

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS
“IMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

rcRRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

2,8300

1,0900

0,8100

0,7400

0,0600

0,9100

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

2,83

1,09

0,81

0,74

0,06

0,91

1,09

0,81

0,74

0,06

0,91

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

6,44

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

lENCARGOS COMPLEMENTARES DE CARPINTEIRO

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE
EARMAS -

JRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

2,8300

1,2600

0,8100

0,4500

0,0600

0,9100

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

2,83

1,26

0,81

0,45

0,06

0,91

2,83

1,26

0,81

0,45

0,06

0,91

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

6,32

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

IiNCARGDS COMPLEMENTARES DE ELETRICISTA

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
EP! - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

2,8300

1,0700

0,8100

0,7800

0,0600

0,9100

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

2,83

1,07

0,81

0,78

0,06

0,91

2,83
1,07 Q&
0,81
0,78| ’)\Q
0,06

0,91

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

6,46

CUSTO UNITARIO




BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

I ENCARGOS COMPLEMENTARES DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

C-MATERIAL

9

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
|[FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

2,8300

0,9400

0,8100

0,3200

0,0600

0,9100

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

2,83
0,94
0,81
0,32
0,06

0,91

2,83

0,94

0,81

0,32

0,06

0,91

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

5,87

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

I ENCARGOS COMPLEMENTARES DE MONTADOR

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
- FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA -
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

2,8300

0,7600

0,8100

0,0100

0,0600

0,9100

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

2,83

0,76

0,81

0,01

0,06

0,91

2,33

0,76

0,81

0,01

0,06

0,91

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

5,38

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

l ENCARGOS COMPLEMENTARES DE OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR

C-MATERIAL

ALIMENTACAQ - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA

MES - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA -
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

2,8300

0,7600

0,8100

0,0100

0,0600

0,9100

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

2,83

0,76

0,81

0,01

0,06

0,91

2,83

0,76

0,81

0,01

0,06

0,91

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

5,38

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

IECARGOS COMPLEMENTARES DE PEDREIRO

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

2,8300

1,0900]

0,8100

0,7400

0,0600

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

2,83

1,09

0,81

0,74

0,06

2,83

1,09

0,81

0,74

0,06




TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS I ’ I

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) 0'91"°| 40000400

0,91

0,91

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

6,44

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

IENICARGOS COMPLEMENTARES DE PINTOR

C-MATERIAL

ALUMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS . S om 0000000
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) ey /

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS H 1,5000 1,0000000
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS . —_— 0000000
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) : g

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA
(ENCARGOS H 1,4800 1,0000000
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1000080
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) " 0300 10020000

2,83
1,50

0,81

1,48

0,06

0,91

0,06

0,91

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

7,59

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PREGO UNITARIO TOTAL

' “NCARGOS COMPLEMENTARES DE SERRALHEIRO

~-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 25300 1,0000000

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS H 1,0900 1,0000000

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) B A.aL00 A BOCG

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA H 0,7400 1,0000000

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS
1,0
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H Yiee00 42000000
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
1,0
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) o 0,300 0000

2,83

1,09

0,81

0,06

0,91

2,83

1,09

0,81

0,74

0,06

0,91

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

6,44

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

l ENCARGOS COMPLEMENTARES DE SERVENTE

C-MATERIAL

VIENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
1,0000000
uMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H ey fo0

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS H 1,1500 1,0000000

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS
1,000000
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) i 9,839 ! e

|FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA H 0,5600 1,0000000

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS
1,0000000
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) . 0,0600 00
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
H 1,0000000
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) 0,9100

2,83

1,15

0,81

0,56

0,06

0,91

2,83

1,15

0,81

0,56

0,06

0,91

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

6,32

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

I CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

[AJUDANTE DE ARMADOR | w ] 5,6400| 0,0094000]

0,05[

0,05

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,05

CUSTO UNITARIO |

BDI GERAL (28,81%)
PREGO UNITARIO TOTAL

!

lCURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA




B-MAO DE OBRA

ICARPINTEIRO AUXILIAR [ 5,6400| 0,0120000

0,06 |

0,06

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,06

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

‘T-%AQQ

liURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

[A1IUDANTE EsPECIALIZADD Hoo | 5,8500 0,0094000)

0,05| |

0,05

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,05

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PREGO UNITARIO TOTAL

I CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

8-MAO DE OBRA

|ARMADOR [ 7,7900( 0,0094000

0,07|

0,07

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,07

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PREGO UNITARIO TOTAL

I CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

#AO DE OBRA

|AJUDANTE DE ELETRICISTA [ # ] 5,6400 0,0302000|

0,17

0,17

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,17

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

I CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO H 5,6400 0,0146000

0,08

0,08

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,08

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

I CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

[AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 5,6400| 0,0094000|

0,05 [

0,05

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,05

TO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

I CURSO DE CAPACITACAO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

IﬁJLE.IISTA OU LADRILHISTA H | 7,8000 0,0120000'

0,09

0,08

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,09

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

I CURSO DE CAPACITACAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

[caLceTERO [ w 7,7900| 0,0094000

0,07|

0,07

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,07

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

LCURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

[CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS Ho | 6,6900 0,0120000|

0,08|

0,08

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,08|

>



CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

I CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

[CARPINTEIRO DE FORMAS o] 7,8000{  0,0094000] 0,07

0,07

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,07

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

I CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

[ELETRICISTA | = 7,7900| 0,0302000 0,23

0,23

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,23

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

I CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H 7,7900] 0,0146000 0,11

0,11

~1STO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,11

.STO UNITARIO
BD! GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

l CURSO DE CAPACITACAO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

[IMPERMEABILIZADOR | o | 6,7000| 0,0172000| 0,11

0,11

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,11

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

l CURSO DE CAPACITACAO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

[MARMORISTA / GRANITEIRO [ w [ 7,7900 0,0120000] 0,09

0,09

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,09

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

S0 DE CAPACITACAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

'B-MAO DE OBRA

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS
H 0 0 0,07
HORISTA 7,7900 ,009400

0,07

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,07

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

I CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

[MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE Ho | 6,7000| 0,0041000( 0,02

0,02

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,02

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

l CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

[MOTORISTA DE CAMINHAO [ n | 4,8500 0,0041000| 0,01

0,01

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,01

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL




[ CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM
MUNCK H 7,4200 0,0133000 0,09

0,09

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,09

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

[ CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

|OPERADOR DE ESCAVADEIRA Ho | 6,7500 0,0034000] 0,06

0,06

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,06

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

I CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

[OPERADOR DE GUINCHO [+ ] 6,6900 0,0133000| 0,08

0,08

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,08

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
SRECO UNITARIO TOTAL

- JRSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

OPERADOR DE GUINDASTE H 8,7000 0,0133000 0,11

0,11

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,11

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

[CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES
H 0094000 0,07
DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) o5 000940 !

0,07

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,07

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

LCURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

= “1A0 DE OBRA

. JREIRO H 7,7900 0,0172000 0,13
1

0,13

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,13

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

lCURSD DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

[PiNTOR [ = 7,7900[ 0,0120000 0,09

0,09

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,09

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

[ CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

[SERVENTE DE OBRAS [ n | 5,6400| 0,0172000 0,09

0,09

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PREGO UNITARIO TOTAL

0,09 /_)\C]

l CURSO DE CAPACITACAO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA




SOLDADOR H 7,7900 0,0094000 0,07

0,07

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,07

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

I CURSO DE CAPACITACAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

[TELHADOR I 7,79000  0,0094000 0,07|

0,07

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,07

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

I CURSO DE CAPACITACAO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE H 59 0,0094000 0.06
AGROPECUARIA +£600 ! 5

0,06

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,06

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

LCURSD DE CAPACITACAO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

R.MAO DE OBRA

JRACEIRO [ W ] 7,7900| 0,0120000 0,09

0,09

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,09

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

{ CURSO DE CAPACITACAO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE

TRABALHADA DE 22 H AS 5 H {COM ADICIONAL H 8,0600 0,0041000 0,03
NOTURNO)

0,03

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,03

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

I CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONARIA/MISTURADOR

H 7,7900 0,0067000 0,05

0,05

TO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,05

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

|£URSO DE CAPACITACAO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

|/ARDINEIRO (HORISTA) | w1 5,8500( 0,0041000| 0,02

0,02

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,02

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

I CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

[ENCARREGADO GERAL DE OBRAS E 5,3100| 0,0172000] 0,09

0,09

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,09

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PREGO UNITARIO TOTAL

lCURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MAO DE OBRA

IENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H [ 42,5000| 0,0120000 o,51|

0,51

Y Hed



CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,51
CUSTO UNITARIO 8;‘ 5
BDI GERAL (28,81%) 2
PRECO UNITARIO TOTAL
[ ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI =
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,300 1,0000000 2,83 2,83
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS i — OO 0 ik
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) ’ ’ ? i
|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,81 0,81
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 0,7400 1,0000000 0,74 0,74
CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,06 0,06
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,91 0,91
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,44
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL
| ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI
C-MATERIAL
IAUMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,83 2,83
- FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1,2600 1,0000000 1,26 1,26
COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,81 0,81
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS H 0,4500 1,0000000 0,45 0,45
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,06 0,06
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,91 0,91
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,32
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL
[ ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,83 2,83
e | viso| 13000
MES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,81 0,81
rLRRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 0,5600 1,0000000 0,56 0,56
CAIXA)
SEGUROQ - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,06 0,06
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,91 0,91
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,32
CUSTO UNITARIO
BD! GERAL (28,81%)
PREGCO UNITARIO TOTAL
Eum.macao, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EP|
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,83 2,83
ivinsisappsoad I oo oo
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,81 0,81}
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 0,7400 1,0000000 0,74 0,74
CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,06 0,06
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,91 0,91
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,44

CUSTO UNITARIO




BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

I ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI

cl

C-MATERIAL 2

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,83 \1’ 2,83
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1,0700 1,0000000 1,07 1,07
CAIXA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,81 0,81
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0,7800 1,0000000 0,78 0,78
COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,06 0,06
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,91 0,91
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,46
CUSTO UNITARIO

BDI GERAL (28,81%)

PRECO UNITARIO TOTAL
| ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,83 2,83
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 0,5400 1,0000000 0,94 0,94

XA)

XAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,81 0,81
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0,3200 1,0000000 0,32 0,32
COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,06 0,06
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,91 0,91
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 5,87
CUSTO UNITARIO

BDI GERAL (28,81%)

PREGO UNITARIO TOTAL

| ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,83 2,83
sirisione il I
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,81 0,81
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

‘“NCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 0,5600 1,0000000 0,56 0,56

XA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,06 0,06
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,91 0,91
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,32
CUSTO UNITARIO

BDI GERAL (28,81%)

PREGO UNITARIO TOTAL
[ ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,83 2,83
o et
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,81 0,81
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 0,7400 1,0000000 0,74 0,74
CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600| 1,0000000 0,06 0,06
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,91 0,91
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,44
CUSTO UNITARIO

BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL




I_ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,83 ]_ 2,83
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS H o . 185 8 /} 8’ 1.8
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 4 ! ’
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,81 % 0,81
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 0,7400 1,0000000 0,74 0,74
CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,06 0,06
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,91 0,91
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,44
CUSTO UNITARIO

BDI GERAL (28,81%)

PRECO UNITARIO TOTAL

| ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,83 2,83
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -

luomsm (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1,2600 1,0000000 1,26 1,26
COLETADO CAIXA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,81 0,81
“"RAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE

\MAS - HORISTA (ENCARGOS H 0,4500 1,0000000 0,45 0,45
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,06 0,06

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,91 0,91
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,32
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)

PRECO UNITARIO TOTAL

[ ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,83 2,83
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1,2600 1,0000000 1,26 1,26
COLETADO CAIXA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,81 0,81
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE

FORMAS - HORISTA (ENCARGOS H 0,4500 1,0000000 0,45 0,45
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,06 0,06

_ NSPORTE - HORISTA {COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,91 0,91
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,32
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)

PRECO UNITARIO TOTAL

[ ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,83 2,83
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1,0700 1,0000000 1,07 1,07
CAIXA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,81 0,81
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0,7800 1,0000000 0,78 0,78
COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,06 0,06
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,91 0,91
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,46
CUSTO UNITARIO

BDI GERAL (28,81%)

PREGO UNITARIO TOTAL

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI

C-MATERIAL




ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,83 2,83
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 0,9400 1,0000000 0,94 0,94
CAIXA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000, 0,31 846 0,81
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0,3200 1,0000000 0,32 0,32
COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 0,0600 1,0000000 0,06 0,06
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,91 0,91
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 5,87
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PREGO UNITARIO TOTAL
| ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,83 2,83
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTA:EZ - COLETADO CA(IE::) A »a208 40000000 1,09 103
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,81 0,81
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 0,7400 1,0000000 0,74 0,74
CAIXA)
URO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 0,0600 1,0000000 0,06 0,06
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 0,9100 1,0000000 0,91 0,91
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,44
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PREGO UNITARIO TOTAL
hnumnmcm, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,83 2,83
-F -
s e
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,81 0,81
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 0,7400 1,0000000 0,74 0,74
CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,06 0,06
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,91 0,91
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,44

/sTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL
| ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EP|
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,83 2,83
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0,7600 1,0000000 0,76 0,76
COLETADO CAIXA)
|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,81 0,81
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS H 0,0100 1,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) -
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 0,0600 1,0000000 0,06 0,06 J
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADQ CAIXA) 0,9100 1,0000000 0,91 0,91
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 5,38| @
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL
LAI.EMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI
C-MATERIAL
|ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,83 2,83




EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0,7600
COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS H 0,0100
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100]

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000
1,0000000

0,76

0,81

0,01

0,06
0,91

819

0,76

0,81

0,01

0,06
0,91

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

5,38

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

[ﬂIMENTACAO. TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0,7600
COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS H 0,0100
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600

NSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000
1,0000000

2,83

0,76

0,81

0,01

0,06
0,91

2,83

0,76

0,81

0,01

0,06
0,91

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

5,38

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0,7600
COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS H 0,0100
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000
1,0000000

2,83

0,76

0,81

0,01

0,06
0,91

2,83

0,76

0,81

0,01

0,06
0,91

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

5,38|

CUSTO UNITARIO
GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

EUMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0,7600
COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS H 0,0100
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000
1,0000000

2,83

0,76

0,81

0,01

0,06
0,91

2,83

0,76

0,81

0,01

0,06
0,91

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

5,38

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

I ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI

C-MATERIAL

IAL!MENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300

1,0000000

2,83

2,83



EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0,7600 1,0000000 0,76 0,76
COLETADO CAIXA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,81 0,81
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR g};()
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS H 0,0100 1,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) \.{/

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,06 0,06
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,91 0,91
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 5,38
CUSTO UNITARIO

BDI GERAL (28,81%)

PRECO UNITARIO TOTAL
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,83 2,83
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0,7600 1,0000000 0,76 0,76
COLETADO CAIXA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,81 0,81
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR

ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS H 0,0100 1,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,06 0,06

NSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,91 0,91

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 5,38
CUSTO UNITARIO

BDI GERAL (28,81%)

PRECO UNITARIO TOTAL

| ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,83 2,83
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0,7600 1,0000000 0,76 0,76
COLETADO CAIXA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,81 0,81
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR

ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS H 0,0100 1,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,06 0,06
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,91 0,91
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 5,38|
CUSTO UNITARIO

GERAL (28,81%)

PRECO UNITARIO TOTAL

[ ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,83 2,83
o o ARGcE |
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,81 0,81
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 0,7400 1,0000000 0,74 0,74
CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,06 0,06
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,91 0,91
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,44
CUSTO UNITARIO

BDI GERAL (28,81%)

PRECO UNITARIO TOTAL

I_ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI

C-MATERIAL

[AUMENTACAOC - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,83 2,83
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS ” 15060 1,0000000 1,50 1,50

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)




EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100

1,0000000

0,81 0,81
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1,4800 1,0000000 1,48 1,48
CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,06 E g 0,06
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,91 A : 0,91
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS Q’I 7,59
CUSTO UNITARIO =
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL
| ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI
C-MATERIAL
ALIMENTACAQ - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,83 2,83
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS . " NP— S i
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1 g ' '
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,81 0,81
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 0,5600 1,0000000 0,56 0,56
CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,06 0,06
TRANSPORTE - HORISTA {COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,91 0,91
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,32
<TO UNITARIO
bul GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL
[ﬂmmmmo, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,83 2,83
EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1,5800 1,0000000 1,58 1,58
CAIXA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,81 0,81
FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1,0700 1,0000000 1,07 1,07
CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,06 0,06
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,91 0,91
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 7,26
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL
" MENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,83 2,83
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1,2600 1,0000000 1,26 1,26
COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,81 0,81
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS H 0,4500 1,0000000 0,45 0,45
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,06 0,06
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9100 1,0000000 0,91 0,91
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,32
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL
Iﬁmmmmo, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EP|
C-MATERIAL
[AUMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,8300 1,0000000 2,83 2,83
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0,7600 1,0000000 0,76 0,76
COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8100 1,0000000 0,81 0,81

T A



FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR

ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 0,0100 1,0000000, 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0600 1,0000000 0,06 0,06
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 0,9100 1,0000000 0,91 a ala 0,91
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS DHT 5,38
CUSTO UNITARIO 1

BDI GERAL (28,81%) ﬂf

PREGO UNITARIO TOTAL

LALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI

C-MATERIAL

ALIMENTACAQ - HORISTA (COLETADO CAIXA) 2,8300 1,0000000 2,83 2,83
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) ol 109 1,09
|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 0,8100 1,0000000 0,81 0,81
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 0,7400 1,0000000 0,74 0,74
CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 0,0600 1,0000000 0,06 0,06
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 0,9100 1,0000000 0,91 0,91
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,44
CUSTO UNITARIO

~ ™1 GERAL (28,81%)

. .«£CO UNITARIO TOTAL
| ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 2,8300 1,0000000 2,83 2,83
et visoo 300000
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 0,8100 1,0000000 0,81 0,81
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 0,5600 1,0000000 0,56 0,56
CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 0,0600 1,0000000 0,06 0,06
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 0,9100 1,0000000 0,91 0,91
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,32
CUSTO UNITARIO

BDI GERAL (28,81%)

PRECO UNITARIO TOTAL
[ ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI

1ATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 2,3300 1,0000000 2,83 2,83
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 0,7600 1,0000000 0,76 0,76
COLETADO CAIXA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 0,8100 1,0000000 0,81 0,81
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR

ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 0,0100 1,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 0,0600 1,0000000 0,06 0,06
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 0,9100 1,0000000 0,91 0,91
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 5,38
CUSTO UNITARIO

BDI GERAL (28,81%)

PRECO UNITARIO TOTAL

| ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI

C-MATERIAL

[AUMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 2,8300 1,0000000 2,83 2,83
G i
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 0,8100 1,0000000 0,81 0,81

Q"



FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)

H 0,7400 1,0000000

0,0600 1,0000000
0,9100 1,0000000

0,74

0,06
0,91

¢H

0,74

0,06
0,91

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

6,44

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

I EXAMES MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EPI

C-MATERIAL

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO
GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURQ - HORISTA (COLETADO CAIXA)

H 1,0800 1,0000000

H 0,8100 1,0000000

H 0,1000 1,0000000

H 0,0600 1,0000000

1,08

0,81

0,10

0,06

1,08

0,81

0,10

0,06

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

2,05

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PRECO UNITARIO TOTAL

" amEs MEDICOS, SEGURO,FERRAMENTAS E EP1

«-MATERIAL

[EPT - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)

H 0,6600 1,0000000
H 0,8100 1,0000000

H 0,0100 1,0000000

H 0,0600 1,0000000

0,66

0,81

0,01

0,06

0,66

0,81

0,01

0,06

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

1,54

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (28,81%)
PREGO UNITARIO TOTAL

ARALTDA

L& B ENGENH:
CNPJ:02.656.632/0001-33
EWERTON DE MENEZES ANTUNES
socio
CARTEIRA DE IDENTIDADE: 10.483-D CREA/PA
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