



OFÍCIO Nº 304/2022

À Srta.

Amanda Cristina Rocha Sotero

Diretora de Licitação

São Miguel do Guamá/PA

Prezada, com meus cordiais cumprimentos, solicito abertura de novo processo licitatório para futura e eventual aquisição de matérias de construção para atender as necessidades da secretaria municipal de infraestrutura e urbanismo.

Para tanto, segue abaixo tabela com descrição e quantitativo de itens a serem contratados.

Item	Descrição	Quant	Unidade
1	SEIXO FINO	MT ³	1.800
2	SEIXO MÉDIO	MT ³	1.800
3	AREIA BRANCA	MT ³	2.400
4	CIMENTO 25KG	SC	3.600
5	CIMENTO 50KG	SC	20.000

A demanda se justifica em face da necessidade de continuidade da execução dos serviços prestados por esta secretaria, considerando que os itens solicitados são usados em diversas frentes de trabalhos.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos votos de apreço e consideração.

São Miguel do Guamá, 28 de julho de 2022.

Rogério Lemos de Souza
Secretário de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto nº 198/2021

Rogério Lemos de Souza
Secretário Municipal de Infraestrutura
Decreto 198/2021



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220808001



Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

ÓRGÃO : 08 Sec. Mun. de Infra-Estutura

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
011958	SEIXO FINO	1800,0000	METRO CÚBICO	0,00
011629	SEIXO MÉDIO	1800,0000	METRO CUBICO	0,00
011605	AREIA BRANCA	2400,0000	METRO CUBICO	0,00
079134	CIMENTO 25KG	3600,0000	SACO	0,00
011671	CIMENTO 50KG	20000,0000	SACO	0,00

São Miguel do Guamá, 08 de Agosto de 2022

ROGERIO LEMOS DE SOUZA
RESPONSÁVEL

rp01