



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ



ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2-2023-002

Às 10:00 horas do dia 16 de Março de 2023, reuniu-se a Comissão de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, estando presentes os membros: EDIVANE TRISTAO DOS SANTOS ALVES - Presidente, IONE DE SOUSA LIMA - Secretário(a), RICK GUILHERME TEIXEIRA DOS SANTOS - Membro, Fábio Junior Carvalho de Lima OAB/PA 25353 (Assessor de Licitação), Paulo Victor Silva e Souza (Engenheiro Prefeitura), para proceder a abertura referente ao processo licitatório n 2-2023-002, na modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2023-002**, que tem como objeto a Contratação de serviços da obra de conclusão da pavimentação asfáltica de vias urbanas no Município de São Miguel do Guamá-PA nos termos do Convênio nº 845829/2017, celebrado entre o Ministério das Cidades e a Prefeitura municipal de São Miguel do Guamá/PA. . O trabalho da Comissão procedeu com a abertura do envelope de Proposta da licitante MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI. Concluída a abertura do envelope de proposta de preço e o devido exame do mesmo, passou-se a análise tendo em vista o critério editalício de **MENOR PREÇO**, onde constatou-se que o participante MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI apresentou proposta do item 00001, perfazendo o valor total de R\$ 339.017,73 (Trezentos e Trinta e Nove Mil, Dezessete Reais e Setenta e Três Centavos). Na oportunidade o Engenheiro PAULO VICTOR SILVA E SOUZA, analisou detalhadamente a planilha de quantitativos e os preços, que tiveram como referência as tabelas SINAPI-PA 08\22, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Composições Analíticas com Preços Unitários, composição do BDI não desonerado, Taxas de Encargos Sociais, concluindo assim, que os mesmos estão dentro da normalidade. Sendo declarada Vencedora a Licitante MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI com o valor de R\$ 339.017,73 (Trezentos e Trinta e Nove Mil, Dezessete Reais e Setenta e Três Centavos). Nada mais havendo a ser tratado, a(o) Presidente da Comissão de Licitação agradeceu aos presentes e suspendeu os trabalhos para lavratura da ATA, que lida e estando todos de acordo, pede a Presidente que todos assinem. Dada a palavra aos presentes, dela nenhum fez uso, e quando perguntado pela Presidente se abria mão de eventual direito de recurso, disse sim. Nada mais havendo a ser tratado, a(o) Presidente da Comissão de Licitação agradeceu aos presentes e suspendeu os trabalhos para lavratura da ATA, que lida e estando todos de acordo, pede a Presidente que todos assinem.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FUNÇÃO NOME ASSINATURA

Presidente: EDIVANE TRISTAO DOS SANTOS ALVES

Edivane

Secretário: RICK GUILHERME TEIXEIRA DOS SANTOS

Rick Guilherme

Membro: IONE DE SOUSA LIMA

Ione Lima

PRAÇA LICURGO PEIXOTO

[Assinatura]

[Assinatura]



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ



FÁBIO JUNIOR CARVALHO DE LIMA OAB\PA 25353

ENGENHEIRO (PREFEITURA): PAULO VICTOR SILVA E SOUZA

PARTICIPANTE DO CERTAME

MAIS BRASIL CONTRUTORA EIRELI

Fábio C.
Paulo Victor Silva e Souza
J. B. P.

Ho

Ho